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1.1 Popis sastavnih dijelova projekta i projektanata

MAPA BROJ

PROJEKTANT
OZNAKA
OVLASTENJA

KLASA

UR.BR.

RED.BR

1.00 ARHITEKTONSKI,
ARHITEKTONSKI -
HIDROINSTALACIJE

ARHITEKTONSKI
DIO:

Jurica Hajdarovic,
mag.inZ.arh., Ured
ovlastenog arhitekta,
Dalmatinska 5,
Varazdin

UP/I-350-07/09-
01/3512

505-09-1

A3512

PRIKAZ MJERA
ZASTITE OD
POZARA

Vladimir Zadravec,
stru¢.spec.inz.grad.,
VIP d.o.0., Vladislava
Vezi¢a 40, Varazdin

UP/1-360-01/00-
01/2530

314-01-00-1

G2530

ARHITEKTONSKI -

HIDROINSTALATERSKI

DIO:

Jurica Hajdarovic¢,
mag.inz.arh.,Ured
ovlastenog arhitekta,
Dalmatinska 5,
Varazdin

UP/I-350-07/09-
01/3512

505-09-1

A3512

2.00 GRADEVINSKI -
KONSTRUKTERSKI

Zoran Delimar,
ovl.inz.grad.

DZG Projekt d.o.o.,
Krizani¢eva 17,
Varazdin

UP/I-360-01/99-
01/298

314-01-99-1

G298

3.00 STROJARSKI PROJEKT -
PROJEKT STROJARSKIH
INSTALACIJA

Ivica Barbir,
dipl.inz.stroj., Energo-
S d.o.o., Trg Antuna
Gustava Matosa 3,
Varazdin

UP/I-310-01/99-
01/1696

314-01-99-1

S1696

4.00 ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT

Nenad Novak, dipl.
inz.el., CTing d.o.o.,
lvana Mazuranica 4A,
Lepoglava

UP/1-310-34/99-01-

1987

314-01-99-1

E 1987

5.00 ELEKTROTEHNICKI
PROJEKT — PROJEKT
SUSTAVA DOJAVE POZARA

Nenad Novak, dipl.
inz.el., CTing d.o.0.,
lvana Mazuranica 4A,
Lepoglava

UP/I-310-34/99-01-

1987

314-01-99-1

E 1987

6.00 STROJARSKI| PROJEKT -
PROJEKT DIZALA

Lidija Pranijic,
dipl.inz.stroj., OTIS
Dizala d.o.o., Prilaz
Vladimira Brajkovi¢a
15, Zagreb

UP/1-310-01/99-
01/2140

314-01-99-1

S2140
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ELABORATI
Jurica Hajdarovic¢,
ELABORAT ALTERNATIVNIH mag.inz.arh., Ured UP/1-350-07/09- 505-09-1 A 3512

SUSTAVA OPSKRBE
ENRGIJOM

ovlastenog arhitekta, 01/3512
Jurica Hajdarovic;

Dalmatinska 5,

Varazdin

GEOMEHANICKI ELABORAT

Miro Mikec

dipl.inz.grad., dipl, inz. ~ UP/I-360-12/05-
geot., Premur d.o.o., 01/5257

Zinke Kunc 49,

Varazdin

314-01-00-1 G 5257
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1.3 Preslik upisa u sudski registar Trgovackog suda

=B

-
REFTUBLIFA HEVATIEA Elektronicki =zapis=
TRECVASEI 3UD U VARREDINU Datum: 17.08.2021

IZVADAR IZ SUDSEOG REGISTRR

ZUEJEET UPIZA

MEZ:
070075858
OIE:
07898477794
EUDID:
HR3R.0700758548
VETER:

3 ENERED-3 druSsvo = ogranifenom ocdgovorneo®fu za projektiranije,
gradnju, nadszor, =sudsko vjestafenje i usluoge

1 EHEREO-3 d.o.o.

3JEDISTE/ADRESA:
2 TVaragdin (Grad Varafdin]
Trg B. &. Masosa 3

ADRESR ELEETRONICEE POSTE:

2 svetecfenergo-s.hr

PRAVHNI OBELIE:

1 druitvo = cgranifenom cdgovornoscu

PREOMET POSLOVANJIA:

1 o = Projektiranje (isradba idejnog i glavnog projeksa
potrebnog sa icdarvanje nafelne i gradewvne docvole,
izradba igvedbenog proje=kta za potrebe gradnje te
projekta sa uklanjanje gradevine]

1 o - Gradnja (isvod=njs= pripr=mnih radova, gradswnih
radowva Juiujusi gradeswno-gavrine i gradevinskeo—

instalaterske radove), rekonstrukcija postojede
te ugradba i montafa opreme, gotovi
gradevnih =lemenata i konstrukcija

1 o - Bekonstrukcija {(isvodenje gradewvn:ih radova na

postojedoj grader
uspostare primjerencg stanja postojede gradevine ako
=e tim radovima i mjerama utjefe na bitne sahtjeve =a

ili podusimanje mjera radl

gradevinu ili swvojstva spomenika kulsure)

1 o - Pripremni radowi (gradnja pomoénih gradevina
privremenog karaktera i igwvodenje drugih radova za
potrebe organizmiranja gradilista i primjenu
cdgorarajuse tehnologije gradnje]

1 o - DdrZavanje gradesvine ([pradtenje i ofuranje namjens=

gradavine te poducimanje mjera nufnih za sigurnost i
mehanifku otpornost i stabilnost gradevine te za
givot i mdravlje ljudi)

1 o - Uklanjanj= gradsvine [ruSenje ili demontafa gradevine
i odvofenje preostaloga materijala, opreme i drugih

14:26:16 Doo4

Izradeno: 2021-0E8-1
og-1 Stranica: 1 od £

Podaci od: 2021-
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-

REFUBLIFKA HEVATIEK:A Elektronicki zapis=
TRzoVASHI 3UD U VARREDIND Datum: 17.08.2021

IZVADAR IZ SUDSEOG REGISTRR

3UBJEET UPIZA

PREEIMET POSLOVANJIR:
alamanatal
1 ' — Kupnja i prodaja robe, cbavljanje trgovatkog
posredoranja na domadem i inocemnom trEilsu

1 o - 3avj=torvanj= i poslovi u arhitektonskoj djelatnos=ti:

zasnivanje i israda nacrta (projektiranje] objekata,
nadeor nad gradmjom, israda nacrta za strojewre i
indust. postrojenja, infenjerstvo, upravljanje
proj=ktima i te=h. dj=lanosti:

1 = - projekti iz podrufja niskogradnje, hidrogradnje,
prijevoza, israda i izvedba projekata iz podrucja
elektrike i elektronike, rudarstwva, kemije, mehanike,

industrije i sustava sigurnosti, isgrada proje=kata =a

kondicioniranje sraka, hladenje,

1 o - proj=kata sa sanitarnu kontrolu i kontrolu
onelisfaranja i projekata akustifnosti

1 - geoloSko-istratne djelanosti: povrainsko mjerenje i

promatranje namijenjeno zma prufanje informacija o
podeemnim strukturama i lokaciji podsesmnih nalaziZta
nafte, cemnog plina, minerala i podsemnih woda,

1 o - geodet=ke istratne djelatnosti: premjeravanje tersna,
hidrograf=sko mjer=nje, mjerenje ispod povriine,
pramjs=ravanj= granica, kartografsko i prostorno

=snimanje i informiranje ukljufujuci srafno
fotogrametrijsks snimanjs=,

1 = — industrijsko i gradevinsko premjeravanje

1 o - Tehnifko ispitivanje i amnaliga, mjerenje u wezi =

Zistofom wode i

i sraka, mjerenje radicaktivnosti;

analizu mogufega onefiSfavanja, kao 3to =u dim ili

otpadne wvods; ranje higijene hrane, ukljufujuci

reterinarsko ispitivanje= 2 kontrolu
1 = — proizsvodnje hrane; ispitivanje snage i zatajenja
uredaja i motora; ispitivanje prorafuna sa

gradevinske slemente, isdavanje cercifikata ca
brodove, srakoplova, motorma wozila, spremmzke pod
naponom, nuklearne centrale; poviemeno ispitivanje
1 o — motornih vosila radi sigurnosti na cesti
1 = — Poslovanje nekretninama: Poslovanje wvlastitim

nekretninama (stvaranj= novih nekretnina i prodaja
nekretnina, rasve] proje=kata isgradnje ili
preur=denja nekretnina, povesivanje financijskih,
tehnickih i figifkih sredstava za ostvarivanje
proj=kata

1 = — izgradnje ili preursdenja nekretnina (radi kasnije
prodajs ili isnajmljivanjal, =za stambene 1131 druge
sgrade, kupnja i prodaja wlastitih nekretnina:
=tambenih sgrada i stanovra, nestazbenih =grada,

cemljiSta, isnajmljivanje i upravljanje

1 o - rlastitim nekreatninama, kaoc 2toc =u: stawbens sgrade i
stanovi, nestambens sgrade ukljufujuci islofbene
prostore i memljiSta, te poslowvne prostore

Doo4
Stranica: 2 od €

Izradeno:
Podaci od:
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REFUBLIEZ HEVATIFKA

TREOVASKT

300 T VARREDIND

IZVADAR IZ SUDSFOG REGISTRAR

Elektronicki mapis
Datum: 17.08.2021

SUBJEET UPISA

FREDMET POSLOVANJA:

1
1

o e

[

— Poslovanjes n=kretninama, us naplatu 11 po ugovora

— Agencije a promet nekretninama
kupnji, prodaji, isnajmljivanju

nekretnina)

[posredovanje u

procjeni

- Upravljanj= n=kretninama, uz naplatu ili po ugovora

{agencije ma ubiranje= stanarine,

djelatnosti

menadEimenta u vesi s upravljanjem nekretninama koje

cbuhvacaju: odrfavanje opreme,
prostorija

Ciscenje i ocdrZavanje

- mgrada, kontrolu grijanja/ventilacije/sustava
klade=nja, uslug= manjih poprawakal

— Poslovanje vlastitim nekretninama

- Poslovanje nekretninama koje druStvo ima na

koristenju

- Isnajmljivanj= wvlastitih nekretnina
- Iznajmljivanje nekretnina koj druitvo ima na

koristenju ili u najmu

- Stvaranje novih nekretnina u svrhu prodaje 113

iznajmljivanja

- Preuredenje nekretnina koje dru3tvo ima na koristeniju

ili w najmu, a u svrhu isnajml

jivanja (nekretnina

=tanova, poslovrnih prostora ili drugih prostora te

EEE‘_Ji;t::I

— Poslovanje nekretninama {(poslovanje wlastitim

nekretninama, stvaranj= novih nekretnina i prodaja
nekretnina 5to ukljufuje rasvoj projekata isgradmje
ili pre=uredenja nekretnina i povesivanje

financijsk

- za os=twa

ih, tehnifkih i figifkih sredssava
ivanje projekata Iisgradnje ili preuredenja

nekretnina, kupnja i prodaja vwlastitih nekretnina,

iznajmljivanje wlastitih nekretnina, upravljanje
rlastitim nekretninama, agencija ma promet

nekratnina]

- Iznajmljivanj= stroje=va i oprems,

bez rukovate=lja i

predmeta ca oscbnu uporabu i kufansswo
- Projektiranje, gradnja i strufni nadsor

vanje plinskih i dimovodnih Imstalacija
insko mastupanj= stranih tvrtki

- Vi=3tafenje= na podrufju =srojarsswva i gradevinarstva

- Izrada projekata, studija, konsalting, infenjering i

uslug= u cadtiti okolila

- Organigiranje strufnih =savjetovanja i seminara

- Rafunalne i srodne djelatnossi

[prufanje savjeta o

rafunalnoj opremi (hardverul, prufanje savjeta o

vrsti i konfiguraciji rafunalne opreme i pripadajuce
programsks podrike: analiciranje potreba i problema
kori=snika i davanje odgovarajucega rje3enja;

- S3avj=tovanj= i pribavrljanje= programsks oprems

(=oftreza)

- Izdavanj= programsks opr=me [(softwveral [(raswoj,

izradu, p

ibarvrljanje i dokumentiranje programske

Izradeno:

Podaci od:

deranica: 3 od €
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REFUBLIFKA HEVATIEK:A Elektronicki zapis=
TRzoVASHI 3UD U VARREDIND Datum: 17.08.2021

IZVADAR IZ SUDSEOG REGISTRR

3UBJEET UPIZA

PREEIMET POSLOVANJIR:

pad:Ekc {standardne), spremne Sa uporabu; Osatalo
=avje=tovran]= i pribarvljanje= programske oprems
{=m=oftvera) (analisu, disajn i programiranje sustava

1 o - sprammih sa uporabu, analisu korismikovwih potreba i
problema i davanje sarjeta sa najbolje rjeSenje,
ragroj, isradu, pribarljanj= i dokumentiranjs=
programske podr3ke po narudsbi korisnika, pisanje
programa prema uputama korisnika, krsiranje= web—

stranice)

1 o - Obrada podataka (dj=latnosti povezans = bamama
podataka: prufanje podataka svim ili ocdredenim
korisnicima u trafenom opsegu ili redoslijedu,

izravnim pretrafivanjem ili pristupom (ratunalno
uprarljanj=), rasrvrstano po zahtjeswu, obkradu podataka
as

1 o - uporabu programa korisnika ili wlastitog programa:t
cje=lovitu obradu podataka, usluge unosa podataka,
=keniranje dokumsnata, upravljanje i rad ma opremi =a
ocbradu podataka u wvlas=niStwvu drugih, na stalnoj
o=novi, usluge web—poslutitelija;

1 = — Izrada i upravljanj= bagama podataka (igdavanje
podataka igravnim pristupom bazi podataka [(“on-

lin=")}, ipdavanje imenika I adresara israwvnim

pristupom podacima on—line”], isdavanje= ostalih

podataka igravnim pristupom podacima [(“on—line"],

1 o - portali ma pretrativanje web-a;

1 = — OdrEavanje i popravak uredskih i knjigovodsstvenih
=trojera be rafunalnih sustawar

1 = - O=tale djelatnosti povecane 3 rafunalima

5 o — Enmrgetsko certificiranjs=, =snergetsk: pregled sgrade

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava

hladenja 1 Elimatisacije u sgradi
= — Usluge informacijskog druitwva

O3HIVALT /CLANOVI DRUSTVA:

2 Roman Swetec, OIB: 87816515350
Varagdin, Miroslava Posmodija &

1 Uleg: 20.000,00 kuna; nowvac

1 - jedini osnivat d.o.o.

O30BEE OVLASTENE Z2 ZASTUPANJIE:

ka

Roman Swetec, OIB: 87816515350
Varagdin, Miroslava Posmodija &
- predsjednik uprawve
- mastupa druStvo pojedinaino i =amostalno
- Imenovan = danom 03.5.2018.

€ IVICA BAREBIR, OIB: £841593232353

14:26:16 Doo4
Stranica: 4 od £

Izradeno:
Podaci od:
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=B

REFTUBLIFA HEVATIE:R El=ktronicki zapis=
TRzCVAEEI 3UD U VARREDINUD Datum: 17.08.2021

IZVADAR IZ SUDSEOE: REGISTRA

ZUEJEET UPIZA

020EE OVLASTENE ZA ZASTUPANJIE:
Futan Marocf, ZELENA TULICA 50
3 - prokurist

ahs

- pojedinafna prokura, imencvan dana 1%.05.2012.

T Hikola Svetec, OIB: 26016267826
Varazdin, Miroslawa Po=modija €
- £lan uprave
- gastupa dru3tvo pojedinafne i =samostalno

imenovan 3 danom 03.5.2018.

TEMELJNI EAPITRL:
1 Z0.000,00 Euna

PRAVHI ODHO3I:

O=snivacki akt:

1l Isjava o osnivanju od 13_.10.200&.
3 Izjava o osmivanju od 13.10.2006. izmijenjena je Odlukom Zlana
drustwa od 19.09.2012. radi promjene ocdredbi o sjediStu i poblifoj

nagnaci “vritke, kac i radi uskladenja teksta =a novom makonskom
terminoclogijom u wvezi uloga i poslovnih udjela, t= j= donmije=t
Potpuni tekst Izsjave dana 15.05.2013.

on

Temeljem Odluke £lana od 11.04.2014. ismijenjen potpuni tekst
Izjave od 19.0%.20132. u &1. €. radi dopune djelatnosti druitva te
j= donesen novi potpuni tekst Izjave o osnivanju trgovaikog
druiswva ENERED-3 d.o.o. od 11.04.2014.

Temeljem =kup5::n=k: odluke od dama 03.5.2015., OU-41/201E8-1
izmijenjen je potpuni tekst Izjave od dana 11.04.Z2014. u &1. 6.
radi dopune djelatnosti druoftva i uw &1. 14. koji s= odnosi mna
upravu druitva te je donesen novi potpuni tekst Izjave o osnivanju
trgovafkog drulstwa ENERGO-3 d.o.o. od dana 03.5.Z01E.

FINARNCIJZEA IZVIEECA:

Predano God. Ea rasdoblje Vrsta isvjeStaja
ea 11.06.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD isviestaj

Upi== uw glavnu knjigu prowveli su:

Tt Datum Haziv =uda
Ts—-06/1226—-2 22.10_2006 Trgovacki =ud u Varatdinu
2 Te—0D9/1222-2 D5.10.200% Trgovacki =ud uw Varatdinu
Te-13/2056-2 25.08 20132 Trgovaéki mud w Varasdinu
21.10.2012 Trgovacki =ud uw Varatdinu
12 .05.2014 Trgovacki =ud uw Varatdinu
25.02_2015 Trgovacki =ud uw Varatgdinu
DE.D05.201E Trgovacki =ud uw Varatdinu
12.11.2020 Trgovacki =ud uw Varatdinu

Izradeno:
Podaci od:

14:26:16 Doo4
Stranica: 5 od £
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REFUBLIKA HEVATIE:R Elektronifki zapis
TREOVALKI 30D U VARAEDIND Datum: 17.08.2021

IZVADAR IZ SUDSFOG REGISTRR

SUBJEET UPI3R

Upi=se u glavnu knjigu prowveli su:

REU Tt Datum Hazivr =uada

= I 12 06.2008 elaktronmicki apis
= ¥ 232 .06.2010 elektroniZki upis
= ! 25 _06.2011 elektronicki upis
= I 6. 02.2012 elaktronilki apis
= I 25.02.2012 elaktronicki apis
= ! 26.02.2014 elektronicki upis
=u ! 22 .04_.2015 elektronicki upis
= I T4 02.201F elaktronicki apis
- i 25.04_2017 elektronicki upis
=u ! 17.04_201E elektronicki upis
= ) 26 . 04.2018 elaktronilki apis
- i 20.04_2020 elektronicki upis
= f 11.06.2021 elektronicki upis

Sudska pristojba po Thr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih

pristojbi {HW br. 53/1%), =za izvadak iz sudskog registra u iznosu
od 30.00 En naplafena je elektronidkim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronidki
potpisana certifikatom:

Cl=sudreg, L=IZRGEREE,

Q=MINISTRRSTVO PRAVOSUBA I UFRRVE HETZ25910430278, C=HR

Broj zapisa: 00CQZ-aslaxd—ecHHG-KJuibf-zptSo
FKontrolni broj: UniQM-Pt=fa-yJBla-2bdel

OR kods

todnost podatalka.

kttp://sudreg. pravosud)e. hr/ reglstar/kentrela_izvornika/! UnoSOR gore mavedencg broja
a 1 kemtrolmog b

a slufaja sustav oe i ova] dokument
igdentifar g obliku, two pravosuda 1 uprave
potw

Prow

avanja isprave.

Izradeno:
Podaci od:

Doo4
Stranica: € od €
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1.4 Preslik rjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera strojarstva

ety

e

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENTERA STROJARS VA

Klasa: UR/1-310-01/10-01/1696
Urbrej: S03-04-10-1
Zagreb, 20, prosinca 2010, godine

Nz tamelju €lanka 103, stavaka 1. | 2, Zakona o arhitekatonskim 1 inZenjerskim
posiovima 1 djelatnostima u prostornom ureden;u | gracngi ("Naredne novine”, br. 152/08) 1 danka 5/,
stavaka 1. | 3, Statuta Hrvatske komore inZenjera strojarstve ("Narcdne noving", br. 82/05), Odbor za
upis Hrvatskz komore inZenjera strojarstva, neSavajudl po Zahfevu za upis  IVICA  EARBIR,
dipl.ing.strof.. ZELENA ULICA 50, KUCAN MAROF, VARAZDIN u imenlk oviastenih Infenjera strojarstva
Hrvatske komora InZenjerz strojarstva, donio je

RIESENJE
© upisu u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva
Hrvatske komore inZenjera strojarstva

1. U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva HKIS upisuje s2 IVICA BARBIR,
dipl.ing.stroj.,, ZELEMA ULICA 50, KUCAN MAROF, VARAZDIN, pcd rednim brojem
1696, s dancm upisa 14.12.2010. godine.

2. Uplsom u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva, IVICA BARBIR, dipl.ing.stroj. stjefe
prave na uporaba strukovneg naziva “oviastenl InZenjer strojarstva™ | molze
abavijati poslove orojektitanja u svojstvu odgovorna osabe (projektanta i/l alavneg
projektanta) u okviru zadaée strojarske struke, te poslove struénog nedzora gradenja
u svojstvu odgovome osobe (nadzornoq inZenjera) u okviru zadade strojarske struke u
skadu s dancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 6C. | 62. Zakana g arhitektonskim
i inZenjerskim poslovima i dielatnostma u prostomom uredeniu i gradnii, sve u okviru
strukovnog smiera i strukcvnih zadataka u skladu s Elandma 71, i 72, Statuta
Hrvatske komore inZenjera strojarstva, te ostala prava i duZnosti sukladno possbnim
proplsima.

3. Owvlasteni inZanjer strojarstva paslove iz tofke 2. cvoga Rjefenia dufan je obavljati
stvamo i stalno, te sukladno temeljnim naédima i pravilima struke koje treba poitivati
ovlasteni inZenjer strojarstva.

4,  Ovlaftenom inZenjeru strojarstva dacjeljuju se strukovni smijerovi: grijanje,
ventllaclju, kKlimatizaciju, raghladnu tehniku, pripremu i ocbradu vode.

©

Ovladtensumn inZenjeru slrujarslva HKIS izdaje "inZenjersku iskaznicu” i "pdat”, kofi su
Lrajie viasnistve HKIS.

6. Ovlasteni inZenjer strojarstva dodiva posredétvom HKIS policu osiguranja od
profesionalne cdgovornosti od edabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdobije
od godinu dana | obnavija svake gedine. Premija osigurenja uracunata jz u anarinu
ovlastenag infenjera strajarstva.
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7. oOvladtenl InZenjer strojarstva duzan je pladatl HKIS dlanarinu i ostalz davanja koja
ulv-de tliela HKIS, osim u slucaju mirovanga &lanstva, te pri prestanku flanstva u HKIS
podmiriti sve dospjale finarcijske ooveze prema istima,

8.  Ovlasteni infenjer strujarsiva ima prava | duZnosti u skladu s Slancima 79. do 86.
Statuta Hrvatske koore inZenjera stojarstva,

9.  Padnositel) zahtjeva za upis u Imenik cviastenin InZenjera strojarstva HKIS upatio e
upisninu b 1znosJa od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korlst reéuna HKIS.

Obrazlozenje

IVICA BARBIR, cipling.ctroj., podnlo je Zahtjev 7a upis u Tmenik ovladtenih inferjera
sfrojarstva HKTS.

Odbor za upis HKIS praveo je na sjednici odrzangj 14.12.2010. gadine postupak razmatranja
dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik ovlastenih inZenjera ctrojarstva HKIS u
skladu s clancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIS, te je ecijenio da imenavani u skadu s ¢lankom
105, Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim pecslovima | djelathestima u prostcrmom uredenju i
gradnji {"Narodne novine", broj 152/08.) | &lankom 57, stavkom 3. Statuta HKIS {"Narodne novine",
broj £2/09.), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva HKIS.,

Ovlasteni infenjer strojarstva upisom u Imenik oviadtenih inden)era strojarstva HKIS stjede
pravo na obavljarje poslova projektiranja u svojstvu odgovarne osobe (projektanta Ifill glavncg
projektanta} u okviru zadae strojarske struk2 te poslova strufnog nadzora gradenje u svajstvu
odgovome osobe (nadzorrog inZenjera) u okviru zadade strojarske struke sve u sklxdu s ¢lancima 15,
| 16. te s tim u vezi s ¢lanama b0. | 62, Zakona © arhitzktonskim i inZenjerskim poslovima i
dielatnostima u prostornom  uredenju | gracn)X"Narodne noving”, broj 152/08.), sve u okviru
strukovnog smjere i strukovnih adataka u skladu s &andma 71, | 7Z. Statuta HKIS ("Narodne
novine", broj 52¢09.), te ostala preva i duinosti suxladno posebnim praplsima.

Ovladteni InZenjer shrojarstva moZe poslove projektianja ifili stru€yeg nadzora gradenja
prema dlanku 19, stavku 1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u
prostorrom uredenju i gradnji ("Narcdne novine", broj 152/0B.) obavljat samostalno u viastitom
uredu, zajednickom uredu, projektantskom drutvu ili u drugej pravnoj osobi registrirano) za tu
djelatnost.

Ovlattenl Infenjer strojarstva mora posove projektirarja ifili struéaog nadzera gradenja
prema clanku 19. stavku 2, Zakona o arhitektonskim i inZenjers<im poslovima i djelatnostima u
prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) cbavijati stvamo i stalno, te sukladno
temejnim nadel'ma i pravilima struke koje trebz podtivati oviadteni inZenjer strofarstva,

Onlasteni inFamier strojarstva, asim u sluéaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstzom HKIS
policu nsiguranja od prafesionalre odgovarnastl od odabranog osiguravatelia. Polica se izdaje za
rardoblie nd gndinu dana i abnavlia svake godine. Premlja oslgurania uraCunata je u &lanarinu
aviashenng inZenjera strojarsva.

Upisom u Imerik ovlatenih inZenjera strojarstva HKIS Imencvani stjece pravo nz "petat” i
“irZenjersku skaznicu" koje mu izdaje HKIS, a kaji su trajno viasnitvo HKIS.

Oviadtenl InZenjer strojarstva Ima prava | duZnasti u skladu s Clancima 79. de 86, Statuta
Hrvatska komore [12enjera strojarstva.

Prava ovlaitencg nZehiera strojarstva jesu: suradivati u radu svih tijela i radnlh tiela Komore;
birati i biti biran u tijela Komore; biti imerovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i struéne
usluge «oje pruza Komora; prisustvovatl semirarima, simpozijma i ostalm st-uinim usavravanjima,
te susretima koje organizira Komera; p-avo na stalno strucnd usavrsavanie i primanjc Glasila Komote;
pravo na pomot i organiziranje abvezatneg oslguranja od odgovornosti; provo na slobedno istuparje
iz Elansva Komore; podnodenje zahtjeva za poretanje stegovnog poastupka; podnaienje prigovora na
rad pojed nih tijela <omore; davanie prijecloga za donoSenje novih te za izmjere i copunz akata
Kurmure; podnodenje zahteva za mirovanje ¢lanstva u Komeri,

GRADEVINA: Gradnja zamjenske gradevine — doma zdravlja

ZOP: JH-03/22 BROJ PROJEKTA: 17-07/2022 MJESTO | DATUM: Varazdin, srpanj, 2022



IE[N]IEIR @®:@a GLAVNI PROJEKT Stranica:
VARAZDBIN PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 15

=
a3

Duznosti oviatenocq inFenjera strofarstva jesu: podtovanje Statuta, Kodekea strukovne etike,
pravila siuke, svih akata koje sa donijela mjeredavna tijela Kamore; caviesno obavijanje funkdije v
thelima Komore | ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovanl; redovito cbavjeitavanje
Komore, winusno njezinih mjerodaviih tijela, te sluibl Komore o svim pedatcima, koje odreduju
proplsi iz podruta gradenja, avaj Statut | ostall akti Kemere, u roku od petnaast dana cd nastanka
promjene; na zahijev Komore javiti Komor i njezinim tjelima podatke znacajnz u sveri s provjerom
Fosavanja Kudeksa strukovne etike, poltovanja Cienika i octalih akata Komore, orie svega u
stegovnirm i ostalim pestupcima koj se vode u Komari; pla¢anje upisnine, redovito plaéanje &lanarine i
eslalil naknada utvrderih propisima, ovim Statutom i ostallm aktima Komore, u roku dospijeca
navedenun  ha ratuny; redovito uredno  podmirivati trofkeve osiguramja od  profesionalne
odgovornostl, ako nije odredeno drugadije; u slufaju prestanke darstva u Komorl podmirti sve
duspjele obveze prema Komori.

Ovlattenl In¥enjer strojarstva je duZan u skladu s Elankom 81, Statuta Hrvatske komore
inzenjera strofarstva, rednvito pladati danarinu,

Ovlaftenom infenjeru strojarstva docjeljujan/i je/su strukovni smierovifr u skladu s osohnim
struénim i akademskim kompetencijama stedenima diplomskim sveutilSnim studifem  strojarstva,
adnosno  spegijalistitkim  diplamskim  struénim  studljem  strajarstva.  Jkoliko ovasteni  inFenjer
strojarstva stekne uvjete za dodjelu dodatnih strukovnih smjerava, o istome ‘e se izdati dopunsko
rjesenie.

Ovlasteni inzenjer strojarstva duZan Je u obavljanju pasiova projekcirania Ll strugnog nadzora
aradenjz za koje je struéno kompewertan, postivati odredbe Zakena | pasebn'h zakona, Letinitka
pravila, standarde, norme te osobno odgovamti za sve] rad | snost odgovonost prema Lrem
osobama i javnosti.

1 skladu s ikom IL Odiuke o visini upisnine |Irvatske komore inZenjera strofarstva,
uptatena je uplsnina u iznoss od 2,000,00 kn (slovima: dvije tisuée kuna) u korist rafuna Hrvatske
komore Infenjera strojarstva oroj: 2360000-1102094156.

Na temelju sveca prethodno navedenog rijedero je «ao u dispozitivu, te predsjednik KIS u
skladu s dankom 28. stavkem 1. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inZemjera strojarstva denosi
ave relenje.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv aveg Rjetenja 7alha nije dopudtena, ali se moZe pokrenut! upravni spor padnodenjem
tuibe Upravnam sudu Repubike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenia.

Predsjednik

Dostaviti:

1. IVICA BARBIZ, 42000 VARAZDIN, ZELENA ULICA 53, CUCAN MARCF
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Kemore
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1.5 Preslik uvjerenja o polozenom struénom ispitu projektanta

o

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE O<CLISA,
PROSTORHOG [IRFDFNIA | GRADITELISTVA

Ma temelju dlanks 33. stavka L. Pravilnika o strugnom ispitu e upulpunjavanju i usavriavanju
znanja osoba koje olavljaju posiuve prosturney uredenja | graditzljstvs (“Narodne novine”, br.
24/08) Minislarstvo zadtite okoll$a, prostomog uredenja | graditeljstva izdaje

UVJERENIJE

o poloZzenom stru¢nom ispitu za cbavljanje poslova
prostornog uredenja i graditeljstva

:ni:w-{x’auuu‘:.-. ~reAvea I'...‘-w-ﬂg!.‘gc{\.o{:. q e drn Ang 1zl

rodenrodena Catores 200821077 S
(LIRS SERTRTY Erri
bros.isk. im. iz, io130s088 s Vaeidinaks poloZio/poloZila je dana 2, .; soge
lanen

strucni ispit u st-ukovnom podrudju strojarslva zaobavijanje poslova

ok

I AT 2o Y LTABITA, SR TN RT3V EN R0 7P DA A AN ne | AR AR RE RTTad L O SNEN L LT Y ] CRn] 2 Gl ten, cedate i

Za VS5

TR £300R OB nn AL kadaudbino » b tdva)

ST 0216

K'E’;a:.. 133 04/08-04/138
Ur.broj: 331-10-2-08°5
U Zagreku, 2H. sludeog 2008,
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1.6 RjesSenje o imenovanju projektanta

Temeljem Zakona o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJESENJE

0 imenovanju projektanta

za ,GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA® broj: 17-
07/2022

gradevine: Gradnja zamjenske gradevine —doma zdravlja
Matije Gupca 4, Petrinja

investitora: SISACKO-MOSLOVACKA ZUPANIJA
Stjepana i Antuna Radic¢a 36, Sisak

kojim imenujem projektanta:

Ivica Barbir dipl. ing. stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva

Za suradnika na izradi projekta imenuje se:

Karlo Lesic¢ar teh.meh.

Ovo rjeSenje vrijedi do svrietka projektiranja ili do opoziva.

Trg &. 3. Matoda 3
WARAZDIN p—
1

E-s EMERGD-5 o.o.6

U Varazdinu, srpanj, 2022 Direktor:
Roman Sw/tec dipl. ing. stroj.
p— J
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1.7 lzjava o uskladenosti

Temeljem &lanka 70. stavak 2, Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) izdaje se:

IZJAVA

o uskladenosti

za ,GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA® broj: 17-
07/2022

gradevine: Gradnja zamjenske gradevine —doma zdravlja

Matije Gupca 4, Petrinja

investitora: SISACKO-MOSLOVACKA ZUPANIJA
Stjepana i Antuna Radic¢a 36, Sisak

uskladen sa:

Generalnim urbanisti¢kim planom grada Petrinje (Sluzbeni vjesnik: 10/07., 8/08., 42/08., 12/11., 17/12.,
14/13., 18/15., 48/16., 50/16., 67A/16, 69/19, 62/201 71/21)
Prostornim planom uredenja Grada Petrinje (Sluzbeni vjesnik: 30/05, 55/06, 08/08, 13/08, 42/08,
12/11.17/12, 21/14, 6/15, 18/15, 48/16, 1/18, 62/20i 71/21)

te sa slijede¢im zakonima, propisima i normama:

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zaétiti od pozara (NN br. 92/10)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,
110/19)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 155/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 158/03, 79/07)

- Zakon o zaétiti zraka (NN br.127/19)

- Zakonom o zastiti okoliSa (NN br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakonom o zastiti prirode ( NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o energetskoj u€inkovitosti ( NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21)

- Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN br. 46/08)

- Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.145/04)

- Pravilnik o0 obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 118/19, 65/20)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN br.
103/08,147/09, 87/10 i 129/11)

- Pravilnik o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehni¢kim svojstvima (NN
br. 46/08)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

- Pravilnik zastite na radu za mjesta rada (NN br. 105/20)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN br.88/17, 90/20, 01/21, 45/21)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima ( NN 35/18, 104/19)

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)
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Sigurnosno tehni¢ka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110
C (HRN M.E7.201-1976.)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 73/18,
86/18, 102/20)

Sustavi grijanja u zgradama i gradevinama (HRN EN 12831)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivica Barbir
dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva o
S 1696
U Varazdinu, srpanj, 2022 Projektant:

Ivica Barbir dipl. ing. stroj.
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1.8 Projektni zadatak

Za investitora: SISACKO-MOSLOVACKA ZUPANIJA
Stjepana i Antuna Radic¢a 36, Sisak

potrebno je izraditi GLAVNI PROJEKT
- STROJARSKI PROJEKT
- PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

za gradevinu: Gradnja zamjenske gradevine —doma zdravlja
Matije Gupca 4, Petrinja

a u skladu s primijenjenim propisima i standardima za tu vrstu gradenja.

U projektu ¢e biti obuhvaéena tehnicka rjeSenja, a koja se odnose na slijedece strojarske instalacije:

e Instalacija grijanja i hladenja
o proracun toplinskih gubitaka i dobitaka topline
odabir dizalice topline zrak/voda za grijanje i hladenje
proracun cijevne mreze grijanja i hladenja
odabir i raspored rashladnih/ogrjevnih tijela
odabir i raspored radijatora
odabir dizalice topline i opreme za pripremu PTV

o O O O O

¢ Instalacija ventilacije
o Ventilacija s povratom topline

Detalji su prikazani u grafickom dijelu projekta.

Kod projektiranja potrebno je pridrzavati se postojecih zakona, normi i propisa za tu vrstu gradnje.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivica Barbir
dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inZenjer strojarstva s
S 1696
Projektant: Investitor

Ivica Barbir dipl. ing. stroj.

S5 D
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Investitor: SISACKO-MOSLOVACKA ZUPANIJA
Stjepana i Antuna Radi¢a 36, Sisak

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
Naziv gradevine: Gradnja zamjenske gradevine — doma zdravlja

Lokacija: Matije Gupca 4, Petrinja
k.C. br. 190/2 k.o. Petrinja
Zop: JH-03/22

Broj projekta: 17-07/2022

2 Tehnicki dio
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2.1 Tehnicki opis
21.1 Uvod

Zainvestitora je potrebno izraditi projekt strojarskih instalacija za Dom zdravlja Petrinja na lokaciji Matije Gupca
4, Petrinja k.¢€. br. 190/2 k.o. Petrinja.

Predmetni objekt sastoji se od suterena, prizemlja i kata. Unutar cijelog objekta predvidena je ugradnja
ventilokonvektorskog grijanja i hladenja, te ventilacije s povratom topline.

U prostor WC-a i spremista ugraditi ¢e se ploc¢asti radijatori.

Za potrebe grijanja i hladenja, uz vanjski zid, na sjeveroistonoj strani objekta ugraduje se inverterska dizalica
topline zrak-voda za grijanje i hladenje u monoblok izvedbi minimalne snage hladenja Qh(nom.)= min. 40 kW
i minimalne snage grijanja Qg(hom.)= min. 40 kW.

Dizalica topline spaja se na akumulacijski spremnik minimalne zapremine Vmin.=200 litara, koji se nalazi u
prostoru kotlovnice.

Za potrebe ventilacije na svaku etazu ugraduju se po dva rekuperatora zraka s protokom zraka min. 660 m3/h.

2.1.2 Instalacija grijanja i hladenja

Za potrebe grijanja i hladenja ugradit ¢e se inverterska dizalica topline u monoblok izvedbi Qg(nom) = min.
40,0 kW / Qh(nom) =min. 40,0 kW. Kao osnovni sustav grijanja/hladenja objekta predvideno je
ventilokonvektorsko grijanje/hladenje, u prostore WC-a i spremista ugraduju se ploc¢asti radijatori.

Instalacija grijanja dimenzionirana je prema proracunu toplinskih gubitaka i vanjskoj projektnoj temperaturi od
-12°C, te zeljenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni prostorije.

Instalacija hladenja dimenzionirana je prema proracunu dobitaka topline i unutarnjoj projektnoj temperaturi od
26°C, te ovisno o polozaju prostorije u odnosu na strane svijeta.

Strojarskim instalacijama predvideno je odrzavanje sljedec¢ih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama:

e temperatura grijanja ostalih prostorija 20 °C
e temperatura grijanja ordinacija/ambulanti 22 °C
e temperatura hladenja boraviSnih prostorija 26 °C

Grijanje/hladenje prostora predmetnog objekta predvideno je preko dvocijevnog sustava ventilokonvektorskog
grijanja/hladenja. Ventilokonvektori koji se ugraduju su dvocijevni ventilokonvektori kazetne izvedbe za
montaZu u spustenii strop. Grijanje WC-a i spremista predvideno je ugradnjom plocastih radijatora. Dizalica
topline spaja se na akumulacijski spremnik volumena min. 200 litara.

Ventilokovektorsko grijanje/hladenje podijeljeno je na dva dijela, odnosno na lijevu i desnu stranu objekta. Za
svaki dio s razdjeljiva€a grijanja vodi se po jedna grana grijanja. Jedna grana grijanja vodi prema radijatorskim
razdjelnicima grijanja na svim katovima.

Vanijska jedinica za grijanje/hladenje

Inverterska dizalica topline zrak-voda za vanjsku ugradnju sa zrakom hladenim kondenzatorom u kompletu sa
pumpom i hidrauli¢kim modulom. Radni medij je R32. Kompresor je scroll izvedba, inverterski s kontinuiranom
regulacijom optere¢enja. Zrakom hladeni kondenzator sa ugradenim podhladivatem posebno je zasti¢en
poliakrilnim premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja okoline. Ventilatori su aksijalni. Uz uredaj se
standardno isporuéuje daljinski Zi€ani upravlja¢ s 7 dnevnim timerom kojeg je moguce dislocirati od uredaja.
Elektronska regulacija omogucava automatski restart uredaja nakon prekida napajanja. Toplinska crpka
postavlja se prema uputstvima proizvodaca uredaja.

Dizalica topline zrak-voda
Instalacija dizalice topline sastoji se od tri glavhe komponente. Kako bi se osigurao ekonomican i besprijekoran
rad instalacije, svi njeni dijelovi moraju biti medusobno optimalno prilagodeni. Instalacija dizalice topline se u
sustini sastoji od tri skupine:
¢ Instalacija izvora topline (koristi sun€evu energiju pohranjenu u okolnom zraku, zemlji ili u podzemnim
vodama te ju odvodi k dizalici topline)
e Dizalica topline (doti¢nu energiju dovodi na potrebnu temperaturnu razinu koja se moze Koristiti za
grijanje i/ili hladenje).
e Instalacija za koriStenje toplinske energije za grijanje/hladenje prostora i spremnika PTV
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=j ENERGO-S dow®. GLAVNI PROJEKT Stranica:

Dizalica topline je uredaj koji omogucava prijenos toplinske energije iz sustava nize temperaturne razine u
sustav viSe temperaturne razine koristenjem dodatne energije (rada), pomocu lijevokretnog kruznog procesa.
Zbog tog svojstva, dizalice topline su vrlo prikladne kao izvori toplinskog ali i rashladnog u€ina u sustavima
grijanja, pripreme potroSne tople vode, ventilacije i klimatizacije. Osnovna zamisao primjena dizalica topline
kao izvora toplinskog i rashladnog ucina u sustavima grijanja, pripreme potroSne tople vode, ventilacije i
klimatizacije se temelji na mogucnosti iskoriStavanja dijela ,besplatne“ i ,neograni¢ene” topline iz neposredne
okoline (tlo, voda, zrak).

Kod dizalica topline razlikuju se procesi za grijanje i hladenje. Kod hladenja toplinski spremnik je na vi$oj
temperaturnoj razini, dok je spremnik na nizoj temperaturnoj razini (prostor ili medij koji se trebaju ohladiti).
Kod grijanja je obrnut slu¢aj. Osnovne komponente toplinske pumpe su kompresor s elektromotorom, povratni
i prigusni ventil, te dva izmjenjivaca topline (kondenzator i isparivac¢). Dodatni izmjenjiva¢ topline (pregrijac)
moze se dodati zbog grijanja potroSne tople vode.

Dizalica topline bit ¢ée izvedena u monoblok izvedbi.

Dizalica topline predvidena je za rad sa zrakom hladenim kondenzatorom. Izmjenjiva¢ topline je visoko
ucinkovit kondenzator / ispariva optimiziran je za rad sa R32. Unutar samog uredaja ugradeni su presostati
visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivaca i
vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilima na parnoj i teku¢inskoj fazi.

Radni medij
R32= difluormetan, jednokomponentna radna tvar zvana HFC (hydrofluorocarbon ili fluoro-ugljikovodik).

Poznat je otprije kao komponenta radnog medija R410A (=50%R32 + 50%R125). Potencijal oStecenja
ozonskog omotaca je nula (ODP = 0). Nizi potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) — otprilike trec¢ina R410A.
Proporcionalno smanjenje koli¢ine radne tvari u sustavu (30%) u odnosu na R410A. R32 efikasnije prenosi
toplinu (do 60% naspram uredaja koji koriste R410 kao radnu tvar) i moze smanjiti potroSnju elektricne energije
do 10% u odnosu na uredaje koji koriste R22. Buduc¢i da je R32 jednokomponentna radna tvar, punjenje ili
dopunjavanje moze se izvoditi i u plinovitom i u teku¢em stanju. Jednostavnije ga je rekuperirati, reciklirati i
ponovno Koristiti.

Svojstva:

R32 R410a R22
Chemical formula CH2F2 CH2F2 ICHF2CF3 CHCLF2
Co.m.posmgn Single composite R3o2 ! Rq? Single composite
(mixing ratio) (50% / 50%)
Boiling point (° C) -51.7 -51.5 408
Pressure (properties) *1 3.14 3.07 1.94
Capacity (physical properties) *2 141 100
COP (physical properties) *3 91 100

Ozone Depletion Potential (ODP) 0 0.055
Global Warming Potential (GWP) *4 1810
Flammability class *5 A1 (none)
Toxicity None

*1:Temperature conditions: 50 C of property values

*2:Temperature conditions: 0/50 °C (numbers, relative value in the case of the R22 = 100)
*3:Te/Te/SC/SH = 5/50/3/0°C

*4:GWP = global warming potential (according to each number IPCC4 primary report)
*5:From ANSI / ASHRAE std. 34-2010, and 150 817-2014
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Ventilokonvektori

Unutarnje jedinice kazetne izvedbe sa svim spojnim i montaznim materijalom. Ventilokonvektor kazetne
izvedbe, jedinica predvidena za montazu u spusteni strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivacem topline,
filterom te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature. Jedinice imaju
tvorni¢ki montirane ventile. Predvida se rad ventilatorskih konvektora s recirkulacijom zraka (100%) i rad
uredaja u mrezi dvocijevnog sustava grijanja/hladenja. Uredaji su standardno opremljeni s filtrom zraka klase
G4. Jedinice su standardno opremljene pumpom za odvod kondenzata.

Instalacija odvoda kondenzata s ventilokonvektora izvesti ¢e se spojem na PVC cijevi. Odvod kondenzata u
sustav kanalizacije izvest ¢e se spojem na sanitarnu odvodnju. Prilikom izvodenja instalacije odvoda
kondenzata od ventilokonvektora potrebno je voditi rauna o padu cjevovoda, kako bi se istjecanje kondenzata
odvijalo prirodnim putem.

Radijatorsko grijanje

Grijanje WC-a i spremista predvideno je sustavom radijatorskog grijanja. Na svaku etazu za potrebe
radijatorskog grijanja ugraduje se po jedan razdjelnik radijatorskog grijanja.

Instalacija radijatorskog grijanja prema radijatorima izvest ¢ée se iz Pe-X cijevi J16.

Radijatori su opremljeni sa termostatskim ventilom, odzra¢nim pipcima, ¢epom za ispust, te zidnim nosac¢ima.
Regulacija temperature prostorija vrsit ¢e se preko termostata koji se ugraduju na radijatorske termostatske
ventile.

Instalater mora upozoriti izvodaca radova na kvalitetu estriha, uz obavezu osiguranja potrebnih dilatacija i
postizanje plivaju¢ega estriha. Kod prijelaza cijevi kroz dilatacije, kao i sve ostale prolaze kroz gradevinske
elemente potrebno je cijevi zastititi zastitnim cijevnim komadima.

Odzracivanje cijevne mreze radijatorskog grijanja vrsit ¢e se na samim ogrjevnim tijelima.

Temperaturni rezim rada radijatorskog sustava iznosi 45/40°C.

Polozaj ogrjevnih tijela kao i cijevna mreza grijanja prikazani su u grafickom dijelu projekta.

Instalacija radijatorskog grijanja prema radijatorima izvest ¢e se iz Pe-X cijevi &16.

Ispitivanje instalacije grijanja/hladenja

Nakon zavrSetka polaganja cijevi i prikljuCnih vodova treba krugove grijanja ispitati pod tlakom. Tlano
ispitivanje se mozZe provesti vodom ili komprimiranim zrakom. Ispitivanje komprimiranim zrakom se
preporucuje u sluajevima kad postoji opasnost od smrzavanja, odnosno kad jo$ nije odredeno to¢no vrijeme
pustanja sustava u rad. Punjenje sustava grijanja treba provesti za svaki krug grijanja posebno. Voda koja se
koristi u sustavu mora biti besprijekorna. Krugove grijanja treba puniti tako dugo dok se ne pojavi voda bez
mjehuri¢a. Zatim se krug grijanja mora zatvoriti, a slijedeci krug grijanja napuniti na isti nacin. Tla&no ispitivanje
se treba provesti u skladu s priloZenim protokolom ispitivanja i pismeno zabiljeZiti. Energetsku centralu treba
prije tlaénog ispitivanja odvoijiti od dijela koji se ispituje. Kod tlaénog ispitivanja treba se obratiti paznja na to
da razlike u temperaturi uzrokuju promjene tlaka (orijentacijska vrijednost: 10 K promjene u temperaturi
uzrokuje promjenu tlaka od cca 0,5 bara). Ispitni tlak bi trebao iznositi min. 4 do 6 bara. Za vrijeme glavnog
ispitivanja smije tlak pasti za maksimalno 0,5 bara. Potrebna to¢nost prikaza manometra: 0,1 bar. Nakon
zavrSetka tlaCnog ispitivanja treba sve do zavrSetka radova na polaganju estriha sigurnosni tlak podesiti na 3
do 4 bara, a nakon zavr3etka radova treba jo$ jednom ispitati nepropusnost.

Cijevna mreZa grijanja i hladenja

Cjevovod grijanja/hladenja izvest Ce se iz izoliranih bakrenih cijevi.

Samo cjevovod radijatorskog grijanja izvodi se iz izoliranih PeX cijevi.

Polaganje cjevovoda grijanja potrebno je izvesti prema uputama proizvodaca cijevi gdje je narocito potrebno
voditi raCuna o dilataciji cjevovoda i ovjesu. Cijevha mreza izvest ¢e se dijelom nadzbukno, dijelom u
podu/zidu, dok ¢e najvedi dio cijevne mreze biti polozen u spustenom stropu.

Cjelokupni cjevovod ventilokonvektorskog grijanja/hladenja izolira se paronepropusnom izolacijom Cijevi se
moraju zasebno izolirati i kad se medusobno krizaju. Prije pustanja u pogon, instalaciju je potrebno isprati kako
bi se iz cjevovoda uklonile eventualne necistoce.

Instalacija grijanja prema radijatorima toplinski se izolira.

Kompenzacija Sirenja vode u sustavu grijanja

Zbog Sirenja vode u sustavu grijanja/hladenja u prostoriju tehnike ¢e se ugraditi ekspanzijska posuda, koja ¢e
se spojiti na povratni vod grijanja, tj. hladenja. Prije ekspanzijske posude ugradit ¢e se ventil sa zastitom protiv
zatvaranja.
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Uslijed toplinskog rastezanja vode dolazi do porasta tlaka u sustavu pa “viSak” vode izlazi u membransku
ekspanzijsku posudu. S prestankom rada toplinske pumpe, sustav se hladi, tlak sustava pada, a pretlak
posude vrac¢a vodu ponovno u sustav.

Regulacija
U svaku prostoriju u koju se ugraduju ventilokonvektori postavljaju se zidni upravljaci. U sve prostorije postavlja

se po jedan zidni upravljag.

Ugradnjom radijatorskih termostata postize se decentralizirana regulacija koja omoguéava regulaciju
temperature zraka u svakoj prostoriji zasebno, bez obzira na promjenu uvjeta zbog npr. utjecaja sunéevog
zraCenja, odavanje topline rasvjetnih tijela, opreme uredaja, osoba i slicno. Kada se sobna temperatura
smanjuje, mijeh termostatske glave se steze, otvarajuci time ventil, te se na taj nacin povecava dovod topline
u ogrjevno tijelo (radijator) upravo onoliko koliko je potrebno za Zeljenu sobnu temperaturu. Ako se sobna
temperatura poveéava, mijeh se rasteze, te pritvarajuci tako ventil prigusuje dotok tople vode u radijator.

Na grane grijanja prema ventilokonvektorima i radijatorima ugraduju se ru¢ni balans ventili.

Za svaki rekuperator se u prostoru u kojem je ugraden ugraduje zidni zi€ani upravlja¢ rekuperatora.

213 PripremaPTV
2.1.3.1 Dizalica topline za pripremu PTV

Za grijanje sanitarne vode predvidena je ugradnja dizalice topline zrak/voda sa integriranim spremnikom tople
vode volumena 270 lit. Dovod i odvod zraka za dizalicu topline predviden je kroz vanjski zid objekta. Na dizalicu
topline spojit ¢e se instalacija solarnog sustava.

Dizalica topline zrak-voda za pripremu PTV
Za pripremu PTV ugradit ¢e se dizalica topline s ugradenim spremnikom 270 litara. Dizalica topline uzima zrak
iz okoline preko okrugle cijevi @160 koja se vodi kroz vanjski zid objekta, uzima toplinu iz dovedenog zraka za
grijanje PTV te vraca zrak u okoli$ kroz cijev @160 kroz vanjski zid objekta.
Instalacija dizalice topline sastoji se od tri glavne komponente. Kako bi se osigurao ekonomi€an i besprijekoran
rad instalacije, svi njeni dijelovi moraju biti medusobno optimalno prilagodeni. Instalacija dizalice topline se u
sustini sastoji od tri skupine:
e Instalacija izvora topline (koristi sunCevu energiju pohranjenu okolnom zraku, zemlji ili u podzemnim
vodama te ju odvodi k dizalici topline)
e Dizalica topline (doti€nu energiju dovodi na potrebnu temperaturnu razinu koja se moze Koristiti za
grijanje i/ili hladenje).
¢ Instalacija za koriStenje toplinske energije za grijanje/hladenje prostora i spremnika PTV
Dizalica topline je uredaj koji omogucéava prijenos toplinske energije iz sustava nize temperaturne razine u
sustav viSe temperaturne razine koridtenjem dodatne energije (rada), pomocu lijevokretnog kruznog procesa.
Zbog tog svojstva, dizalice topline su vrlo prikladne kao izvori toplinskog ali i rashladnog u€ina u sustavima
grijanja, pripreme potrosne tople vode, ventilacije i klimatizacije. Osnovha zamisao primjena dizalica topline
kao izvora toplinskog i rashladnog uéina u sustavima grijanja, pripreme potrodne tople vode, ventilacije i
klimatizacije se temelji na mogucnosti iskoridtavanja dijela ,besplatne” i ,neograni€ene” topline iz neposredne
okoline (tlo, voda, zrak).

2.1.4 Instalacija ventilacije

Kako bi se osigurali zdravstveno-higijenskih zahtjevi, mikroklimatski uvjeti te odsis otpadnog zraka u
atmosferu, predvidena je ugradnja sustava prisilne ventilacije. Predvidena je ugradnja prisilne ventilacije s
povratom topline.

Ventilacija objekta izvest ée se ugradnjom 6 rekuperatora zraka po dva na svaku etaZzu, svaki protoka zraka
min. 660 m%/h

Kanali za dovod i odvod zraka u prostor voditi e se u spustenom stropu kako je prikazano u grafiCkom dijelu,
na njih se ugraduju ventilacijske reSetke i zracni ventili.

Dovod svjeZeg zraka izvest ¢e preko dva vertikalna kanala, jedan za lijevu stanu zgrade i jedan za desnu
stranu zgrade. Dok se odvod otpadnog zraka sa svih rekuperatora vodi na vanjski zid sjeverozapadnog
procelja. Na kraj kanala koji izlaze na vanjski zid potrebno je ugraditi protukiSne resSetke, dok se na kanale koji
izlaze preko krova ugraduju zavrsni lukovi 135° sa zastitnom mrezicom.. Jedinica se sastoji od kuc¢ista, zraénog
izmjenjivaca, filtra, dovodnog i odvodnog ventilatora.
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Sustav ventilacije izvesti ¢e se na bazi 100% svjezeg zraka ugradnjom rekuperatorske jedinice. Ventilacijski
kanali voditi ¢e se u spustenom stropu.

U jedinicu za pripremu zraka je ugraden rekuperator. Dislocirana upravljacka jedinica upravlja radom
dovodnog i odvodnog ventilatora.

Uredaj se smije pustiti u rad samo ako su sve cijevi za prozraCivanje na uredaju priklju¢ene i ako je uredaj u
potpunosti zatvoren. Osim toga potrebno je redovito provjeravati filtre (oSteCenja ili zaprljanja) te ih redovito
odrzavati (mijenjati).

Oprema za odvod i dovod zraka u prostorije
Za dovod i odvod zraka u tretirane prostore predvidena je ugradnja ventilacijskih resetki i zra¢nih ventila.

Povrat topline (rekuperacija)
IskoriStavanje otpadne topline, odnosno povrata topline u sustavima ventilacije i klimatizacije postaje sve
vaznije, ne samo zbog ekonomske isplativosti, nego zbog o¢uvanja okolida. To je osobito vazno u klimatizaciji
prostorija kod kojih onec€is¢eni zrak sadrzava vecu koli€inu latentne topline.
U tehnici klimatizacije se primjenjuju dva nacina povrata topline:

e rekuperatorsko (nacelo povrata senzibilne topline)

e regeneratorsko (nacelo povrata senzibilne i latentne topline)

Rekuperatori su u primjeni rasprostranjeniji zbog niZe cijene i jednostavnije izvedbe. Prema izvedbi se mogu
podijeliti na plo¢aste (eng. Cross-flow) i na na one s dva izmjenjivaca topline. PloCasti se sastoje od viSe
lamela spojene tako da struje vanjskog (svjezeg) i oneCis¢enog zraka ne dolaze u doticaj, a toplina se
najCeSc¢e prenosi preko pocincanih lamela.

Rekuperatori s dva izmjenjivaca topline se koriste kada postoji ograni¢enje prostora. Na taj nacin se
omogucava primjena manje klima-komore, a ako je potrebno, gornja i donja sekcija ili etaza uredaja se mogu
odvoijiti i postaviti u razli¢ite prostorije $to nikako nije moguc¢e kod plo€astog rekuperatora. Dva izmjenjivaca
topline su spojena u zatvoreni sustav. U njemu se nalazi smjesa glikola i vode pokretana cirkulacijskom
crpkom. Jedan izmjenjivac je uvijek u struji svjezeg, a drugi oneciSéenog zraka iz prostorija. U zimskom
nacinu rada izmjenjiva¢ u struji one€iS¢enog zraka preuzima toplinu i predaje je onom u struji svjezeg zraka
koji se pri tome zagrijava, dok u ljethom nacinu rada obrnuto.

Jedinice imaju integrirani sustav filtracije zraka u kojem se iz zraka odvajaju ¢estice peludi, prasine, pore
plijesni te se sustavom osigurava higijenski ispravan zrak. Sustavi su idealni za primjenu u zgradama u kojima
zive astmatiCari jer je moguce osigurati higijenski ispravan zrak tijekom cijele godine.
Osnovni element uredaja je izmjenjiva¢ kroz koji prolaze dvije struje zraka te se preko stijenki izmjenjivaca
vrSi izmjena topline. Topli otpadni zrak dolazi iz gradevine te prelazi preko izmjenjivaca, predaje toplinu te se
potom izbacuje u okoli§. Na drugom ulazu je svjezi zrak koji je tijekom zime hladan, prolazi preko izmjenjivaca,
prima toplinu na sebe te se zagrijava, a tako zagrijan ubacuje se u gradevinu. Sli¢an je princip rada i tijekom
lieta kada se topli okolisni zrak hladi povratnim unutrasnjim zrakom.

Ventilacijski kanali

Kanali za dovod i odvod zraka izvesti ¢e se iz kvadratnih i okruglih kanala. Svi ventilacijski kanali moraju biti
izradeni iz pocin€anog ¢&elitnog lima debljine prema DIN 24190 i 24191 ili jednakovrijednom standardu.
Spojeve kanala je potrebno izvesti tako da ne dode do propustanja zraka, a unutarnje povrSine moraju biti
glatke i izvedene bez smanjenja presjeka kanala. Poslije zavrSene montaZe pojedinih sekcija, kanale odistiti
od otpadaka. Povezivanje kanala se vrSi pomocu spojnica ili uvlaCenjem, a brtvljenje ljepljivim trakama ili
gumom. Koljena treba izvesti prema propisanim aerodinamickim zakrivljenjima ovisno o dimenziji kanala. Za
male poprecne presjeke koljena su preSana dok za vece presjeke izraduju se pertlanjem.

Sve spojeve izmedu prirubnica treba izvesti nepropusne pomocéu odgovarajuéeg brtvenog materijala; koljena
treba izvesti prema propisanim aerodinamickim zakrivljenima ovisno o dimenziji kanala. VjeSanje kanala
izvesti s maksimalnim razmakom od 2 m. Mjesta na kojima kanali prolaze kroz zidove moraju biti solidno
brtvljiena mineralnom vunom u svrhu toplinske i zvuéne izolacije. Otvore za uzimanje svjeZeg zraka i
izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da u njih ne dopire kiSa ili snijeg.
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2.1.5 Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar gradevina i uvjeti za odrzavanje

Strojarske instalacije su projektirane tako da, tijekom njezina koristenja, razli¢ita djelovanja ne prouzroce
nedopustene deformacije te oSteéenja opreme. Kvalitetna izvedba zavrsnih instalaterskih radova, uvjet su za
pravilno funkcioniranje gradevine, a ujedno se olakSavaju postupci odrzavanja. Na gradevini je potrebno
redovito, jednom godiSnje izvrSiti kontrole nepropusnosti i tlaCne probe te otkloniti ih u sluaju pojavljivanja
istih. Isto tako potrebno je redovito servisirati i umjeravati sve strojeve i uredaje te sigurnosne elemente prema
vazecim zakonima i pravilnicima. Pregledati sve spojne i ovjesne elemente.

Vremenski period odrzavanja i kontrolu plinske instalacija i plinske mjerne i regulacijske opreme vrSiti prema
zahtjevima distributera plina. Projektirani vijek trajanja podzemnih dijelova iznosi 30-40 godina dok se za
unutrasnju instalaciju predvida rok trajanja od 25-30 godina.

Projektirani vijek trajanja uredaja za grijanje, hladenje i ventilaciju iznosi 25 godina uz redovito servisiranje i
odrzavanje. Kontrola loZidta za izgaranje plinovitih goriva provodi se u svrhu zastite zraka od oneciScenja i
zastite od pozara kontrolom ispravnosti rada loZista. Za loziSta snage do 26 kW jedan puta u dvije godine, od
26 do 50 kW jedanput godisSnje, a za lozista vece snage svakih 13 tjedana.

Projektirani vijek trajanja strojarskih instalacija na predmetnom objektu iznosi 25 godina.

Uvjeti odrzavanja opreme

Sve projektirane instalacije ¢e se izvesti uz postivanje normi i propisa za njihovu ugradnju, te ne predstavljaju
opasnost u toku uobiajene eksploatacije, stru€nog rukovanja (prema uputstvima proizvodaca) i redovitog
odrzavanja, uz zakonski predvidene provjere, preglede, kontrole i ispitivanja.

Uredaje i opremu smije pustiti u pogon i probni rad, a kasnije i odrzavati samo pravna osoba ovlastena od
proizvodaca opreme ili pravna osoba koja je registrirana za tu djelatnost.

Nakon dovrSene montaze, obavljenih ispitivanja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog probnog
pogona izvodac¢ radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije. Investitor je duzan
da u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (sa prilozenim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima) sastaviti
komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti postrojenje ili instalaciju. Izvodac¢ radova je duzan
prilikom primopredaje radova urugiti investitoru svu relevantnu dokumentaciju, uklju€ivo postaviti upute za
rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima.

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod
uvijetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno projektnom
dokumentacijom, odnosno pravilima struke. lzvoda¢ radova daje garanciju na izvedene radove i opremu od
dana primopredaje radova za period koji je zakonski propisan ili je preciziran ugovorom s tim da garantni rok
preciziran ugovorom ne moze biti kraéi od zakonski propisanog

Ukoliko se izvoditelj ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke, investitor ¢e iste otkloniti po trecem licu na
teret izvoditelja.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivica Barbir
dipl. ing. strgj.

Ovlateni inZenjer strojarstva .
S 1696

U Varazdinu, srpanj, 2022 Projektant:
Ivica Barbir dipl. ing. stroj.
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3 Ispunjenje temeljnih zahtjeva za gradevinu
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3.1 Temeljni zahtjevi za gradevinu

Mehanicka otpornost i stabilnost
Dokazi o ispunjavanju uvjeta mehanicke otpornosti i stabilnosti iskazani su u Gradevinskom projektu.

Sigurnost u slu€aju poZara
Gradevina je projektirana tako da ispunjava bitne zahtjeve iz podrucdja zastite od pozara propisane zakonom.
Pri projektiranju, primijenjen je Pravilnik o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13).
Zastita od pozara osigurat Ce se tako da se u slu¢aju pozara :
e ocuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom
o sprijeéi Sirenje vatre i dima unutar gradevine
e sprijeCi Sirenje vatre na susjedne gradevine
e omoguéi da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguéi njihovo
spasavanje
e omogudi zasStita spaSavatelja
Sva evakuacija korisnika vrsit Ce se direktnim izlaskom na vanjski prostor.

Navedene instalacije transportiraju medije ili energente koji ne ugrozavaju niti povecéavaju pozarno opterecenje
gradevine. Sva instalacija izvedena je polietilenskim ili bakrenim cijevima vodena vertikalno i horizontalno
/podzbukno ili u podu/spustenom stropu.

Uz postivanje ovih odredbi za vrijeme izvodenja stroj. instalacija i u tijeku eksploatacije projektiranih stroj.
uredaja ne bi smjelo doc¢i do opasnosti od pozara i eksplozije.

Higijena, zdravlje i zastita okoliSa

Zgrada je projektirana tako da se sprijeci:
e oslobadanje opasnih plinova, para i drugih Stetnih tvari (oneciS¢enje zraka i sli€no)

zracenje
oneciséenje voda i tla
neodgovaraju¢e odvodenje otpadnih i oborinskih voda, dima, plinova, te tekuéeg otpada
nepropisno postupanje s krutim otpadom
sakupljanje vlage u dijelovima gradevine ili na povrdinama unutar gradevine

Materijali koji ¢e se koristiti prilikom izgradnje svojim karakteristikama odgovaraju svim zahtjevima zastite
okolida te ¢e se ugradivati prema svim pravilima kako bi se sprije€io nastanak vlage, oneciS¢enje okolisa te
ugrozila higijena i zdravlje korisnika.

Sav otpadni materijal koji nastane za vrijeme izgradnje zbrinut e se na propisan nacin tako da ne ugroZava
higijenu, zdravlje i zastitu okolia.

Sigurnost u koristenju
Unutar predmeta gradevinske dozvole upotrebljavat ¢e se materijali koji su sigurni za koristenje, protuklizni, te
otporni na habanje i udarce. Sva oprema bit ¢e oblikovana na nacin da sprijeCi moguce ozljede prilikom
koridtenja.

Zastita od buke

Svi slojevi vanjskih zidova, stropova, krova te stolarija projektirani su na nacin da eventualnu buku drze u
dozvoljenim zakonskim okvirima.

Uredaiji za potrebe strojarskih instalacija postavljaju se na za to predvidene temelje, a prijenos vibracija rijeSen
je konstrukcijom odnosno antivibriraju¢im podlogama ili samom konstrukcijom uredaja.

Buka koju proizvode ventilatori uredaja u skladu su s bukom za takvu vrstu uredaja, odnosno s predvidenom
dozvoljenom bukom u prostoru. Svi ugradeni uredaji i oprema ispitani su i sadrzi ateste i certifikate kvalitete
na hrvatskom jeziku kojima se dokazuje da su sukladni vazec¢im zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu

USteda energije i toplinska zastita
Sve znacajke i propisane veli¢ine u oGuvanju ovog toplinske zastite dane su u posebnom projektu.
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Ovim projektom predvidena je ugradnja visokih efikasnih uredaja i opreme zadnje generacije. distribucija
rashladne i toplinske energije rijeSena je preko propisno izoliranih cjevovoda ¢ime je sprijeCen nepotreban
gubitak energije prilikom transporta.

Odrziva uporaba prirodnih izvora
Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a vecéina materijala moze zajamditi:
1. ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
2. trajnost gradevine — upotrijebljeni su materijali koji osiguravaju trajnost gradevine.
3. uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

ZASTITA NA RADU
S obzirom na karakter opasnosti mogu se izdvojili Eetiri potencijalne vrste opasnosti vezano za zastitu zivotne
i radne okoline od nezeljenih djelovanja na Zivot, zdravlje i rad ljudi, te njihova materijalna dobra. To su:

- opasnost od pozara i eksplozije

- opasnost od kontakta sa medijima

- opasnost od poviSenih tlakova i temperatura

- opasnost za ¢ovjekovu okolinu
Ova posljednja vrsta opasnosti proizlazi iz prve tri vrste i uklanja se uglavnom istim tehnic¢kim rjeSenjima i
zastitnim mjerama koje se primjenjuju kod njih. Na ovom mjestu potrebno je naglasiti da spomenuta instalacija
u skladu sa svojom namjenom predstavlja zatvoren sustav. Prema osnovnim tehnoloskim karakteristikama
ove vrste objekta u normalnom radu nije predvideno nekontrolirano ispustanje medija u okolinu niti se na
objektu odvija tehnoloSki postupak uz prisustvo stalno zaposlenog osoblja.

Opasnost od Kontakta s medijem

Medij koji se koristi za grijanje je topla voda. Ista nije opasna za ljude jedino u vruéem stanju.

Sustav nadopunjavanja vodom opremljen je omekSivatem vode kako bi se sprijeCilo stvarajne kamenca u
sustavu grijanja. Nadopunjavanje je automatski preko elektromagnetskog ventila u uredaju za odrzavanje
tlaka. Ukoliko dode do nestanka vode iskljuCuje se cijeli sustav uz dojavu o pojavi kvara.

Opasnost od povisenih tlakova i temperatura

Daljnja direktna mjera u pogledu smanjenja opasnosti od poviSenih tlakova (izraZzena opéenito u manjoj mjeri
na objektu), koja indirektno pozitivno utjeCe na ostale vrste opasnosti je izbor i ugradnja cjevovoda i opreme
ovisno o uvjetima tlaka, temperature i eventualne korozivnosti i prisutnin medija prema pravilima struke i u
skladu s dobrom tehni¢kom praksom. Tako ¢e se na objektu u svrhu spre€avanja puknuca zavara ili loma
cijevi, primijeniti odgovarajuci koeficijent sigurnosti s obzirom na granicu popustanja cijevnog materijala.
Sustav kompenzacije toplinske dilatacije vode u cijevima izveden je sustavom za odrzavanje tlaka pomocu
pumpi. Sustav radi samostalno, a opremljen je i sigurnosnim ventilom. Radi sigurnosti od previsokog tlaka
ugradeni su sigurnosni ventil na svakoj toplovodnoj kotlovskoj jedinici. IspuSne cijevi sigurnosnih ventila
izvedeni su s padom a eventualni izljev se vodi u podnu resetku.

Radi spre€avanja nastanka poviSenih temperatura u sustavu grijanja, kotlovske jedinice opremlje radnim i
grani¢nim osjetnicima koji isklju€uju uredaj u slu€aju nastanka poviSenih temperatura.

Sto se tige tlaka, odnosno potlaka kod sustava ventilacija, sva su vrata u sanitarijama opremljena ili reSetkama
za izjednaCenije tlaka ili su podrezana radi spre€avanja nastanka potlaka prilikom odsisa iz prostora.

Sustav toplovodnog grijanja izveden je u rezimu 60/40°C Sto je u skladu s propisima. Sva ogrjevna tijela
opremljena su termostatskim glavama koja spre€avaju povecanje temperature od namjestenih vrijednosti. Na
taj se nacin ujedno i Stedi energija.

Opasnost za ¢ovjekovu okolinu

Priprema sanitarne vode izvedena je u rezimu Cija temperatura nije opasna za dodir ruke. Ispitivanjem kvalitete
vode utvrduje se da li je nova instalacija ispravna, a izradena je od odgovarajucih cijevi.

Podizanjem temperature sanitarne vode (vrSi se rijetko uz nadzor) omoguéava se unistenje legionele na toplim
dijelovima instalacije.

Ispitivanje nepropusnosti instalacije grijanja vrsi se potrebnim tlakovima i u odredenom trajanju te se na kraju
izvedc¢ima o uspjesnosti ispitivanja dokazuje da je instalacija sigurna i moze se upotrebljavati.

Buka koju proizvode ventilatori u skladu je s bukom za takvu vrstu uredaja a smjesteni su izvan objekta.

Svi uredaji uévrsceni su tako da ne predstavljaju opasnost od loma ili pada.

Odsisni ventilatori u dvorani nalaze se u rupi zida a opremljeni su i mrezom na usisnom dijelu.
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Svi ugradeni uredaji i oprema ispitana je i sadrzi ateste i certifikate kvalitete na hrvatskom jeziku kojima se
dokazuje da su sukladni vaze¢im zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu

3.2 Proracuni
3.2.1 Proracun grijanja i hladenja

3.2.1.1  Projektni uvjeti

IzraCun toplinskih dobitaka i gubitaka je proveden programom INTEGRACAD, ovlastene tvrtke IMPULS
RIJEKA, nalazi se u slijede¢em prilogu projekta.

Instalacija grijanja i hladenja dimenzionirana je prema proracunu toplinskih gubitaka i dobitaka i vanjskoj
projektnoj temperaturi od -15°C, te Zeljenoj temperaturi grijanja/hladenja, ovisno o namjeni prostorije.

Strojarskim instalacijama predvideno je odrzavanje sljedecih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama:

e temperatura grijanja ostalih prostorija 20 °C
e temperatura grijanja dnevnih boravaka 22 °C
e temperatura grijanja WC-a 24 °C
e temperatura hladenja boraviSnih prostorija 26 °C

3.2.1.2 Toplinska bilanca

K1 Suteren
S1 Suteren lijevo
P Prostorija A tu Qn PhiT Phiv Qi(dvo) Qinst
(m?) (°C) (W) (W) (W) (W) (W)
001 soba za pacjenta 10 22 361 186 175 0 0
002 soba za pacjenta 9 22 281 112 169 0 0
003 dezurni lje€nik 10 22 291 114 177 0 0
004  osoblie 11 22 284 89 195 0 0
005 spremiste 11 20 191 0 191 246 246
006  hodnik sa stubistem 43 20 917 209 708 0 0
007 ¢ekaona 28 20 715 251 464 0 0
008 soba za dezurstvo 12 22 438 221 217 0 0
009 hitna ambulanta 41 22 984 263 721 0 0
020  hodnik 10 20 168 0 168 246 246
Ukupno: Suteren 4630 1445 3185 492 492
lijevo
S2 Suteren desno
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv Qi(dvo) Qinst
(m?) (°C) (W) (W) (W) (W) (W)
010 degaZzman 15 20 271 12 259 370 370
011 fizikalna terapija 30 22 663 142 521 0 0
012 fizikalna terapija 35 22 999 391 608 0 0
013  hodnik 36 20 885 285 600 0 0
014 wc 6 20 149 51 98 246 246
015 wc osoblje 11 20 263 82 181 492 492
016 fizikalna terapija 18 22 438 115 323 0 0
017 wcz 5 20 125 39 86 246 246
018 wc M 6 20 160 49 111 246 246
019 predprostor 5 20 91 0 91 0 0
Ukupno: Suteren 4044 1166 2878 1600 1600
desno
Ukupno: Suteren 8674 2611 6063 2092 2092
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K2 Prizemlje
S1 Prizemlje lijevo

P Prostorija A tu Qn PhiT Phiv Qi(dvo) Qinst
(m?) (°C) W) (W) (W) (W) (W)
101 ordinacija 20 22 660 264 396 0 0
102 ordinacija 23 22 564 124 440 0 0
103 ¢ekaona 18 20 440 102 338 0 0
104 ambulanta 19 22 495 116 379 0 0
105 ambulanta 20 22 649 268 381 0 0
106 ambulanta 34 22 903 249 654 0 0
107 spremiste 9 20 174 0 174 246 246
108 hodnik sa stubiStem 42 20 939 175 764 0 0
Ukupno: Prizemlje 4824 1298 3526 246 246
lijevo
S2 Prizemlje desno
P Prostorija A tu Qn PhiT Phiv Qi(dvo) Qinst
(m?) (°C) (W) (W) (W) (W) (W)
109 hodnik 15 20 427 144 283 0 0
110 ordinacija 21 22 483 71 412 0 0
111 ordinacija 8 22 255 93 162 0 0
112 ordinacija 35 22 996 327 669 0 0
113 wcC 6 20 171 51 120 246 246
114 wc inv.osob. 12 20 305 82 223 370 370
115 patronaza 16 22 438 122 316 0 0
116 wC Z 5 20 128 33 95 246 246
117 wc m 6 20 163 41 122 246 246
118 hodnik 42 20 1052 201 761 0 0
Ukupno: Prizemlje 4418 1255 3163 1108 1108
desno
Ukupno: Prizemlje 9242 2553 6689 1354 1354
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K3 1 Kat

S1 Kat lijevo

P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv Qi(dvo) Qinst

(m?) (°C) (W) (W) (W) (W) (W)

201  ortodontska 13 22 571 332 239 0 0
ordinacija

202 ortodontska 15 22 519 254 265 0 0
ordinacija

203 €ajna kuhinja 7 20 291 165 126 0 0

204 zubna ordinacija 20 22 877 511 366 0 0

205  zubna ordinacija 33 22 1056 473 583 0 0

206  hodnik 36 20 1077 471 606 0 0

207  cekaona 26 20 738 299 439 0 0
Ukupno: Kat 5129 2505 2624 0 0
lijevo

S2  Katdesno

P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv Qi(dvo) Qinst

(m?) (°C) (W) (W) (W) (W) W)

208  zubna ordinacija 30 22 961 426 535 0 0

209  zubnatehnika 19 22 605 264 341 0 0

210  zubni labaratorij 31 22 1166 613 553 0 0

211 wc 6 20 217 105 112 246 246

212 ordinacija 12 22 413 194 219 0 0

213  ordinacija 16 22 557 265 292 0 0

214 wcz 5 20 163 76 87 246 246

215 wcm 6 20 209 96 113 246 246

216  hodnik 42 20 1347 643 704 0 0
Ukupno: Kat 5638 2682 2956 738 738
desno
Ukupno: 1 Kat 10767 5187 5580 738 738
Ukupno: 28683 10351 18332 4184 4184
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3.2.1.3 Bilanca hladenja

Suteren

Qsuho Qvlazno Qukupno Datum i

(W) (W) (W) vrijeme

S1 Suteren lijevo \ 0 01 soba za pacjenta 497 41 538 22. Rujan 10h
S1 Suteren lijevo \ 0 02 soba za pacjenta 496 41 537 22. Rujan 10h
S1 Suteren lijevo \ 0 03 dezurni lje¢nik 690 83 773  22. Rujan 10h
S1 Suteren lijevo \ 0 04 osoblje 683 167 850 22. Rujan 10h
S1 Suteren lijevo \ 0 06 hodnik sa 441 85 526 21. Lipanj 16h
stubiStem
S1 Suteren lijevo \ 0 07 ¢ekaona 1077 253 1330 22. Rujan 14h
S1 Suteren lijevo \ 0 08 soba za dezurstvo 742 42 784  22. Rujan 14h
S1 Suteren lijevo \ 0 09 hitna ambulanta 1797 169 1966 22. Rujan 14h
S2 Suteren desno \ 0 10 degazman 405 0 405 21. Lipanj 12h
S2 Suteren desno \ 0 11 fizikalna terapija 713 195 908 22. Rujan 10h
S2 Suteren desno \ 0 12 fizikalna terapija 1145 195 1340 22. Rujan 10h
S2 Suteren desno \ 0 13 hodnik 190 81 271  21. Lipanj 9h
S2 Suteren desno \ 0 16 fizikalna terapija 487 199 686 21. Lipanj 16h
Prizemlje

Qsuho Qvlazno Qukupno Datum i

(W) (W) (W) vrijeme

S1 Prizemlje lijevo \ 1 01 ordinacija 1066 169 1235 22. Rujan 14h
S1 Prizemlje lijevo \ 1 02 ordinacija 1075 169 1244  22. Rujan 14h
S1 Prizemlje lijevo \ 1 03 ¢ekaona 1073 253 1326 22. Rujan 14h
S1 Prizemlje lijevo \ 1 04 ambulanta 1075 169 1244  22. Rujan 14h
S1 Prizemlje lijevo \ 1 05 ambulanta 1122 83 1205 22. Rujan 10h
S1 Prizemlje lijevo \ 1 06 ambulanta 1116 83 1199 22. Rujan 10h
S1 Prizemlje lijevo \ 1 08 hodnik sa 731 0 731 21. Lipanj17h
stubiStem
S2 Prizemlje desno \ 1 09 hodnik 1101 41 1142  22. Rujan 10h
S2 Prizemlje desno \ 1 10 ordinacija 690 83 773  22. Rujan 10h
S2 Prizemlje desno \ 1 11 ordinacija 690 83 773  22. Rujan 10h
S2 Prizemlje desno \ 1 12 ordinacija 1112 83 1195 22. Rujan 10h
S2 Prizemlje desno \ 1 15 patronaza 707 170 877 21. Lipanj 16h
S2 Prizemlje desno \ 1 18 hodnik 381 85 466 21. Lipanj 16h
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1 Kat
Qsuho Qvlazno Qukupno Datum i
(W) (W) (W) vrijeme
S1 Kat lijevo \ 2 01 ortodontska ordinacija 1054 84 1138 22. Rujan 14h
S1 Kat lijevo \ 2 02 ortodontska ordinacija 1072 84 1156 22. Rujan 14h
S1 Kat lijevo \ 2 03 ¢ajna kuhinja 875 84 959 22. Rujan 14h
S1 Kat lijevo \ 2 04 zubna ordinacija 1419 83 1502 22. Rujan 10h
S1 Kat lijevo \ 2 05 zubna ordinacija 1570 167 1737 22. Rujan 10h
S1 Kat lijevo \ 2 06 hodnik 924 85 1009 21. Lipanj 16h
S1 Kat lijevo \ 2 07 ¢ekaona 665 0 665 21. Lipanj 17h
S2 Kat desno \ 2 08 zubna ordinacija 1340 167 1507 22. Rujan 10h
S2 Kat desno \ 2 09 zubna tehnika 878 167 1045 22. Rujan 10h
S2 Kat desno \ 2 10 zubni labaratorij 1359 167 1526 22. Rujan 10h
S2 Kat desno \ 2 12 ordinacija 568 85 653 21. Lipanj 16h
S2 Kat desno \ 2 13 ordinacija 713 85 798 21. Lipanj 16h
S2 Kat desno \ 2 16 hodnik 741 85 826 21. Lipanj 16h
3.2.1.4 Proracun cijevne mreze grijanja / hladenja
Podatci za grijanje
Temp. | Temp. | Srednja | Razlika G . Spec. Topl. Dinam.
polaza | povrata | temp. | temp. ustoca IE?)‘;If.. vodljivost | zilavost Hrapavost
Tpol Tpov Tsr AT p cp A n €
°C °C °C °C kg/m® | kJ/kgk |  W/mK Ns/m? mm
45 40 42,5 5,0 992,2 4,175 0,633 0,0007 0,001
Podatci za hladenje
Tenp, | Yo | Speone | R | Gusota | 65 | 0ot | DA | apavos
Tpol Tpov Tsr AT p cp A n e
°C °C °C °C kgim® | kd/kgk | wWimK Ns/m? mm
7 12 9,5 5 1000 4,207 0,57 0,0015 0,001
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Lijeva strana objekta:

. duzina Potreban Tip Vanjski | Unutarnji | Stvarna Koef. Linijski Pad
Hiadenje dionice | S"29a protok cijevi | promjer | promjer brzina trenja otpor t(lj?(l)(ri;
Dionica L Q ms v D d w
od-do R dp
m kw kg/s lit/h mm mm m/s Pa/m | kPa
Vk1 X1 10 1,300 | 0,062 & 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,46
Vk2 X1 3 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,14
X1 X2 6 2,340 | 0,111 | 400 Cu 28 25,6 0,22 0,0412 39,5 0,24
Vk3 X2 3 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,14
X2 X3 1 3,276 | 0,156 | 561 Cu 28 25,6 0,30 0,0373 70,1 0,07
Vk4 X3 5 2,400 | 0,114 | 411 Cu 22 20,0 0,36 0,0380 131,7 0,66
X3 X4 4 5,108 | 0,243 | 874 Cu 35 32,6 0,29 0,0352 48,1 0,19
VK5 X4 5 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,23
X4 X5 8 5,768 | 0,274 | 987 Cu 35 32,6 0,33 0,0341 59,2 0,47
Vk6 X5 8 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,37
X5 X6 8 6,361 | 0,302 | 1089 | Cu 35 32,6 0,36 0,0332 70,1 0,56
VK7 X6 5 2,400 | 0,114 411 Cu 22 20,0 0,36 0,0380 131,7 0,66
X6 X13 7 7,885 | 0,375 | 1349 | Cu 35 32,6 0,45 0,0313 101,7 0,71
Vk8 X7 8 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,37
Vk9 X7 2 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,09
X7 X8 7 2,340 | 0,111 @ 400 Cu 28 25,6 0,22 0,0412 39,5 0,28
Vk10 X8 2 2,400 | 0,114 | 411 | Cu 22 20,0 0,36 0,0380 131,7 0,26
X8 X9 S 4,266 | 0,203 | 730 Cu 28 25,6 0,39 0,0347 110,4 0,55
VK1l X9 2 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,09
X9 X10 2 5,009 | 0,238 | 857 Cu 35 32,6 0,29 0,0354 46,5 0,09
Vk12 X10 7 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,33
X10 X11 14 5,678 | 0,270 | 972 Cu 35 32,6 0,32 0,0342 57,7 0,81
Vk13 X11 13 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,60
X11 X12 1 6,281 | 0,299 | 1075 | Cu 35 32,6 0,36 0,03330 68,6 0,07
Vk14 X12 1 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,04574 46,5 0,05
X12 X13 5 6,823 | 0,324 | 1168 | Cu 35 32,6 0,39 0,03256 79,2 0,40
X13 X21 18 13,237 | 0,629 | 2265 | Cu 42 39,0 0,53 0,02867 107,1 1,93
Vk15 X14 9 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,04574 46,5 0,42
Vk16 X14 2 2,400 | 0,114 | 411 Cu 22 20,0 0,36 0,03805 131,7 0,26
X14 X15 6 3,330 | 0,158 570 | Cu 28 25,6 0,31 0,03716 72,1 0,43
Vk17 X15 7 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,04574 46,5 0,33
X15 X16 9 4,167 | 0,198 | 713 Cu 28 25,6 0,38 0,03489 106,0 0,95
Vk18 X16 3 2,400 | 0,114 | 411 Cu 22 20,0 0,36 0,03805 131,7 0,40
X16 X17 12 5910 | 0,281 1012 | Cu 35 32,6 0,34 0,03385 61,8 0,74
Vk19 X17 3 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,04574 46,5 0,14
X17 X18 5 6,489 | 0,308 | 1111 | Cu 35 32,6 0,37 0,03300 72,6 0,36
Vk20 X18 2 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,04574 46,5 0,09
X18 X19 6 7,010 | 0,333 | 1200 | Cu 35 32,6 0,40 0,03232 83,0 0,50
Vk21 X19 2 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,04574 46,5 0,09
X19 X20 6 7,479 | 0,356 | 1280 | Cu 35 32,6 0,43 0,03176 92,8 0,56
Vk22 X20 2 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,04575 46,5 0,09
X20 X21 6 7,901 | 0,376 1352 | Cu 42 39,0 0,31 0,03284 43,7 0,26
X21 Razd. 8 19,024 | 0,904 | 3256 | Cu 54 50,0 0,46 0,02784 62,0 0,50
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Desna strana objekta:

. duzina Potreban Tip Vanjski | Unutarnji | Stvarna | Koef. Linijski Pad
Hiadenje dionice | S"29a protok cijevi | promjer | promjer brzina trenja otpor z?;(r?;cti
ioni L ms Y D d w
e ° LR
m kw kg/s lit/h mm mm m/s Pa/m kPa
Vk1 X1 7 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,33
Vk2 X1 2 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,09
X1 X2 7 2,340 | 0,111 | 400 Cu 28 25,6 0,22 0,0412 39,5 0,28
Vk3 X2 6 2,400 | 0,114 | 411 Cu 22 20,0 0,36 0,0380 131,7 0,79
X2 X4 11 4,266 | 0,203 | 730 Cu 28 25,6 0,39 0,0347 110,4 1,21
Vk4 X3 10 2,400 | 0,114 | 411 Cu 22 20,0 0,36 0,0380 131,7 1,32
VK5 X3 2 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,09
X3 X4 6 3,330 | 0,158 | 570 Cu 28 25,6 0,31 0,0372 72,1 0,43
X4 X5 3 6,836 | 0,325 | 1170 | Cu 35 32,6 0,39 0,0325 79,4 0,24
Vk6 X5 2 2,400 | 0,114 | 411 Cu 22 20,0 0,36 0,0380 131,7 0,26
X5 X11 14 8,313 | 0,395 | 1423 | Cu 35 32,6 0,47 0,0309 111,5 1,56
VK7 X6 9 1,300 | 0,062 & 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,42
Vk8 X6 5 2,400 | 0,114 411 Cu 22 20,0 0,36 0,0380 131,7 0,66
X6 X7 6 3,330 | 0,158 | 570 Cu 28 25,6 0,31 0,0372 72,1 0,43
Vk9 X7 2 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,09
X7 X9 5 4,167 | 0,198 | 713 Cu 28 25,6 0,38 0,0349 106,0 0,53
Vk10 X8 9 2,400 | 0,114 | 411 | Cu 22 20,0 0,36 | 0,0380 131,7 1,19
Vk11l X8 2 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,09
X8 X9 7 3,330 | 0,158 | 570 Cu 28 25,6 0,31 0,0372 72,1 0,50
X9 X10 4 6,747 | 0,321 1155 | Cu 35 32,6 0,38 0,0327 77,7 0,31
Vk12 X10 2 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,09
X10 X11 ) 7,243 | 0,344 1240 | Cu 35 32,6 0,41 0,0320 87,8 0,44
X11 X15 7 14,000 | 0,666 | 2396 | Cu 42 39,0 0,56 0,0283 118,1 0,83
Vk13 X12 7 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,33
Vk14 X12 4 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,19
X12 X14 7 2,340 | 0,111 | 400 Cu 28 25,6 0,22 0,0412 39,5 0,28
Vk15 X13 11 2,400 | 0,114 411 Cu 22 20,0 0,36 0,0380 131,7 1,45
vk16 X13 2 1,300 | 0,062 | 222 Cu 22 20,0 0,20 0,0457 46,5 0,09
X13 X14 3 3,330 | 0,158 | 570 Cu 28 25,6 0,31 0,0372 72,1 0,22
X14 X15 9 5,103 | 0,243 | 873 Cu 35 32,6 0,29 0,0353 48,0 0,43
X15 Razd. 7 17,193 | 0,817 | 2942 Cu 42 39,0 0,68 0,0268 169,2 1,18
Cijevna mreza radijatorskog grijanja:
duzina Potreban Tip Vanjski | Unutarnji | Stvarna | Koef. | Linijski Pad
GRIJANJE dionice = SNada protok cijevi | promjer | promjer brzina trenja otpor tdll?g(r?icui
Dionica L Q ms \% D d w | R dp
od - do
m kw kg/s | litlh mm mm m/s Pa/m kPa
Rrl | Xrl 8 0,738 | 0,04 | 128 | PeX 26 20,0 0,11 0,042 14,0 0,11
Rr2 | Xrl 2 1354 | 0,06 @ 235 | PeX 26 20,0 0,21 0,035 39,6 0,08
Xrl Xr2 2 2,092 | 0,10 | 364 | PeX 26 20,0 0,32 0,031 84,0 0,17
Rr3 Xr2 7 2,092 | 0,10 | 364 | PeX 26 20,0 0,32 0,031 84,0 0,59
Xr2 | Razd. 26 4,184 | 0,20 @ 727 | Cu 28 25,6 0,39 0,028 87,2 2,27
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3.2.1.5 Odabir dizalice topline za grijanje/hladenje
Inverterska dizalica topline zrak-voda za grijanje i hladenje u monoblok izvedbi karakteristika:
Hladenje pri nominalnim Eurovent uvjetima:

Qh= min. 40,0 kW

Regulacija kapaciteta: kontinuirana

Nominalna priklju¢na snaga:

N ukupno = max. 14,0 kW 400 V - 50 Hz

SEER = min. 5,5

Tv =35°C ST

Tvode=7/12°C

Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:

Qg = min. 40,00 kW

SCOP= min.

Nominalna priklju¢na snaga:

N ukupno = max. 13,0 kW 400 V - 50 Hz
Tv=7°CST

Tvode=40/45°C

Visina dobave pumpe (uklju€ujuéi pad tlaka u isparivacu): min. 100 kPa
Radna tvar: R-32

Zvucna snaga: max. 85 dB(A)

Radno podrucje zra¢na strana [grijanje]: -20 - 35°C
Radno podrucje zra¢na strana [hladenje]: -20 - 52°C
Radno podrucje vodena strana [grijanje]: 20 - 60°C
Radno podrucje vodena strana [hladenje]: -15 - 25°C
Priklju¢ak na isparivacu: 2"

Dimenzije ukupno(SxD): max. 2500 x 900 mm

h = max. 2000 mm

Masa: max. 600 kg

3.2.1.6 Odabir ventilokonvektora

Za potrebe grijanja/hladenja prostora odabrani su dvocijevni ventilokonvektori kazetne izvedbe:

2-cijevna 4-smjerna kazetna jedinica karakteristika:
Potrebna snaga grijanja Q/g= min. 1,3 kW
Potrebna snaga hladenja Q/h= min. 1,3 kW
Zvuc€na snaga: max. 50 dB(A)

Dimenzije (VxSxD)= max. 300x600x600 mm

230V - 50/60 Hz - max. 100 W

Masa: max. 25 kg

2-cijevna 4-smjerna kazetna jedinica karakteristika:
Potrebna snaga grijanja Q/g= min. 2,0 kW
Potrebna snaga hladenja Q/h= min. 2,0 kW
Zvucna snaga: max. 50 dB(A)

Dimenzije (VxSxD)= max. 300x600x600 mm

230V - 50/60 Hz - max. 100 W
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3.2.1.7 Odabir radijatora

K1  Suteren

S1 Suteren lijevo

P Prostorija tu Qn Qi Radijator Qi(rad)
c) w W W)

005 spremiste 20 191 246  Plocasti radijator 22 /600/400 246

020 hodnik 20 168 246  Plocasti radijator 22 /600/400 246

S2 Suteren desno

P Prostorija tu Qn Qi Radijator Qi(rad)
c) w W W)

010 degazman 20 271 370 Plocasti radijator22 /600/600 370

014 wc 20 149 246  Plocasti radijator 22 /600/400 246

015 wc osoblje 20 263 492  Plocasti radijator 22 /600/400 246

Ploc¢asti radijator 22 /600/400 246

017 wcz 20 125 246  Plocasti radijator 22 /600/400 246

018 wcM 20 160 246  Plocasti radijator22 /600/400 246

K2  Prizemlje

S1 Prizemlje lijevo

P Prostorija tu Qn Qi Radijator Qi(rad)
c) W) W) (W)

107 spremiste 20 174 246  Plocasti radijator 22 /600/400 246

S2 Prizemlje desno

P Prostorija tu Qn Qi Radijator Qi(rad)
c) W) W) (W)

113 wc 20 171 246  Plocasti radijator 22 /600/400 246

114 wecinv.osob. 20 305 370 Plocasti radijator 22 /600/600 370

116 wcz 20 128 246  Plocasti radijator 22 /600/400 246

117 wcm 20 163 246  Plocasti radijator 22 /600/400 246

K3 1Kat

S2 Kat desno

P Prostorija tu Qn Qi Radijator Qi(rad)
C) W) (W) (W)

211  wc 20 217 246  Plocasti radijator 22 /600/400 246

214 wcz 20 163 246  Plocasti radijator 22 /600/400 246

215 wcm 20 209 246  Plocasti radijator22 /600/400 246

3.2.1.8 Odabir ru¢nih balans ventila za grijanje/hladenje

Lijeva strana objekta:
Rucni balans ventil DN32; proracunatog protoka od 2442 I/h

Desna strana objekta:
Ruéni balans ventil DN32; proracunatog protoka od 2031 I/h

Radijatorsko grijanje::
Ruéni balans ventil DN20; proracunatog protoka od 727 I/h
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3.2.1.9 Odabir cirkulacijske crpke za grijanje/hladenje

Lijeva strana objekta:

Cirkulacijska crpka za grijanje/hladenje DN40; minimalne visine dobave 8 m; proracdunatog protoka 2442 I/h;

230 V /50 Hz / max. 200 W

Karakteristicno polje

Himd Vising cll_phaue

—ap / MPa

NPSH-vrijednosti

| T
o 12¥2)p0  gooo 12000

Desna strana objekta:

TT [ T T T [ T T T [ T T T [T T T T
16000 20000 24000 28000 Q/lh

nhan

Zadavanje radnih podataka

Protok 2442,00 I/h
Visina dobave 8,00 m

Medij Voda 100 %
Temperatura medija 7,00 °C
Gustoca 999,80 kg/m?3
Kinematicki viskozitet 1,43 mmz/s
Hidrauli¢ki podaci (radna tocka)

Protok 2442,00 I/h
Visina dobave 8,00 m
Narinuta snaga P1 0,16 kW

Podaci o proizvodu
Premium Smart pumpa s mokrim rotorom
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10

Radni modus dp-v

Maks. radni tlak 1 MPa

Temperatura medija -i0°C ... +110°C
Maks. temperatura okoline 40 °C

Motorni podaci po motoru/pumpi

Izvedba motora Elektronicki komutirani (E
Indeks energetske ufinkovitosti (EEIE 0.17

Mrezni prikljucak 1~ 230V /50 Hz
Dopustena tolerancija napena +-10 %

Maks. broj okretaja 3850

Cirkulacijska crpka za grijanje/hladenje DN32; minimalne visine dobave 8 m; proracunatog protoka 2031 I/h;

230 V /50 Hz / max. 200 W

Karakteristicno polje

- Visina dobaye/

1760 [1/min]

0
= w ] Narinuta sn
05 Ukupna ugir

M 3533
0 NPSH-vrijed
NPSH | m “vrije

L L L L L DL
6000 8000 10000 12000Q / 1h

Zadavanje radnih podataka

Protok 2031,00 I/h
Visina dobave 8,00 m

Medij Voda 100 %
Temperatura medija 7,00 °C
Gustoca 999,80 kg/m3
Kinematicki viskozitet 1,43 mm2/s
Hidraulicki podaci (radna tocka)

Protok 2031,00 I/h
Visina dobave 8,00 m
Narinuta snaga P1 0,12 kw

Podaci o proizvodu

Premium Smart pumpa s mokrim rotorom
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10

Radni modus dp-v

Maks. radni tlak 1 MPa

Temperatura medija -10°C ... +110°C
Maks. temperatura okoline 40 °C

Motorni podaci pe motoru/pumpi

Izvedba motora Elektroni¢ki komutirani (
Indeks energetske ucinkovitosti (EELE 0.19

Mrezni prikljucak 1~ 230V /50 Hz

Dopustena tolerancija napona +-10 %
Maks. broj okretaja 3950
Primljena snaga P1(max) 0,28 kw
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Radijatorsko grijanje:

Cirkulacijska crpka za grijanje/hladenje DN25; minimalne visine dobave 4 m; proracunatog protoka 727 I/h;

230V /50 Hz / max. 50 W

Karakteristicno polje

H Im_; Visina dobave . ;_jprF'a
55 / E 005
4 3 3 / i 0,039
33 A £003
23 7 =002
1—; ;—0.01
L [ 0
2] a0 1600 200 2400 2600 3200 3600 /i
3.2.1.10 Odabir ekspanzijske posude za grijanje/hladenje
Srednja temperatura T= 45
koef.eksp. kod srednje temp. Cm= 0,0079
koef.eksp. kod temp. punjenja cr= 0,0004
Volumen instalacije: Vsist= 480
Rastezni volumen: Ve= 3,6
predpunjenje (min 3 lit.) V= 3
Max. radni tlak: Pmax= 2,7
razlika radnih tlakova pa= 0,5
radni tlak Pe= 1,5
visina instalacije h= 10
staticki tlak ps=
Pretlak po=
Volumen ekspanzijske posude Vuk: 33
Odabrana je ekspanzijska posuda kapaciteta:
Veksp= 35

Zadavanje radnih podataka

Protok

Visina dobave

Medij

Temperatura medija
Gustoca

Kinematicki viskozitet

Hidraulicki podaci (radna tocka)

Protok
Visina dobave
MNarinuta snaga P1

Podaci o proizvodu

727,00 I/h
4,00 m

Voda 100 %
45,00 °C
990,30 kg/m?
0,60 mm2/s

727,00 I/h
4,00 m
0,02 kW

Visokoucinkovita pumpa s mokrim rotorom

Stratos PICO 25/0,5-6
Radni modus

Maks. radni tlak
Temperatura medija
Maks. temperatura okoline

Minimalna visina dotoka pri

50 /95 /110°C

dp-v
1 MPa
-10°C ... +110°C
40 °C

0,5 /3 /10

Motorni podaci po motoru/pumpi

Izvedba motora

Elektronicki komutirani (I

Indeks energetske ucinkovitosti (EEIL)

Mrezni prikljugak

Dopustena tolerancija napena

Maks. broj okretaja

°C

bar
bar

bar

bar
bar

Uredaj standardno dolazi sa ugradenom ekspanzijskom posudom min. 10 litara.

1~ 230V /50 Hz
+-10 %
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3.2.1.11 Proracun ekspanzijske posude za PTV

Srednja temperatura T= 50 °C
koef.eksp. kod srednje temp. Cm= 0,0119
koef.eksp. kod temp. punjenja Cr= 0,0004
Volumen instalacije: Vsist= 300 I
Rastezni volumen: Ve= 3,5 I
predpunjenje (min 3 lit.) V= 3 I
Max. radni tlak: Pmax= 6 bar
razlika radnih tlakova pa= 0,6 bar
radni tlak Pe= 4,5 bar
visina instalacije h= 9 m
staticki tlak ps= 0,9 bar
Pretlak po= 0,9 bar
Volumen ekspanzijske posude Vuk: 10 I

Odabrana je ekspanzijska posuda kapaciteta:
Veksp: 18 I
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3.2.2 Proracun ventilacije
3.2.2.1 Rekuperacija
Proradun potrebnog protoka zraka SUTEREN LIJEVO
L © g ~
2 © ] '§ 5 § “C_’. g E = bl ©
p B £ £ @ Q o e Q 5 o] o o
rostor 5 @ S o x 5 N ~ o 8 %
@ 3 S < S 5 S E o
o > o o S 0 5 = £ o el (¢]
< > s o 5 = )
s 2 Qo a <
3
m? m m3 m3/h izmj/h m /(th) m3/h
PRIZEMLIE
001 7,8 2,70 22,0 1,0 30,0 1,5 4,0 32,0 30 -30
002 7,8 2,70 22,0 1,0 30,0 1,5 4,0 32,0 30 -30
003 8,0 2,70 22,0 2,0 60,0 1,5 4,0 32,0 60 -60
004 9,4 2,70 26,0 4,0 120,0 1,5 4,0 38,0 120 -120
005 10,6 2,70 29,0 0,0 0,0 1,5 4,0 43,0 0,0 -45
006 39,0 2,70 106,0 2,0 60,0 1,5 4,0 156,0 0 -100
007 25,1 2,70 68,0 6,0 | 180,0 1,5 4,0 | 101,0 150,0 -50
008 10,1 2,70 28,0 1,0 30,0 1,5 4,0 41,0 45 -45
009 37,4 2,70 101,0 4,0 | 120,0 1,5 4,0 | 150,0 150 -150
020 8,7 2,70 24,0 0,0 0,0 1,5 4,0 35,0 45,0 0
ukupno 163,9 448,0 630,0 -630,0
Proraéun potrebnog protoka zraka SUTEREN DESNO
o] - © g ~
8 © 5 '§ g -8 “i 2 g = o o]
55 c c D a 8 IS S a8 o] o <]
Prostor 4 @ 5 ° x 3 S X = ° 3 3
<) > S =) 2= = S E s o o
s S S |88 ¢ 55
a =< < 8 c
3
m? m m3 m3/h izmj/h m /(mhz) m3/h
PRIZEMUE
010 13,6 2,70 37,0 0,0 0,0 0,8 2,0 28,0 -30
011 27,2 2,70 74,0 2,0 60,0 1,5 4,0 | 109,0 120 -120
012 30,5 2,70 83,0 2,0 60,0 1,5 4,0 122,0 120 -120
013 20,1 2,70 55,0 2,0 60,0 1,5 4,0 81,0 180
014 4,9 2,70 14,0 0,0 0,0 4,2 12,0 59,0 -60
015 9,8 2,70 27,0 0,0 0,0 4,4 12,0 | 118,0 -120
016 16,7 2,70 46,0 2,0 60,0 1,5 4,0 67,0 80,0 -80
017 4,3 2,70 12,0 0,0 0,0 4,3 12,0 52,0 -60
018 5,4 2,70 15,0 0,0 0,0 4,3 12,0 65,0 -60
019 4,7 2,70 13,0 0,0 0,0 1,5 4,0 19,0 150,0
ukupno 137,2 376,0 650,0 -650,0

GRADEVINA: Gradnja zamjenske gradevine — doma zdravlja

ZOP: JH-03/22

BROJ PROJEKTA: 17-07/2022

MJESTO | DATUM: Varazdin, srpanj, 2022




B GLAVNI PROJEKT Stranica:
| PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 44

Proracun potrebnog protoka zraka PRIZEMLJE LIJEVO

© ©
© [ o g
2 o g € 88| 8 | g5 | x v u
Prostor 2 s E 3 S0 g ~ 2 5 S S
> - = — > - [ pus o e}
o > o 9) S5 = 2 E s © o
o > S o = 2 S5
s 2 Qo a <
3
m? m m3 m3/h izmj/h m /(mhz) m3/h
PRIZEMLIE
101 17,2 3,00 52,0 2,0 60,0 1,3 4,0 69,0 80 -80
102 20,7 3,00 63,0 2,0 60,0 1,3 4,0 83,0 80 -80
103 16,9 3,00 51,0 6,0 180,0 1,3 4,0 68,0 60 -180
104 17,2 3,00 52,0 2,0 60,0 1,3 4,0 69,0 80 -80
105 16,2 3,00 49,0 2,0 60,0 1,3 4,0 65,0 60,0 -60
106 30,7 3,00 93,0 4,0 120,0 1,3 4,0 123,0 140 -110
107 8,7 3,00 27,0 0,0 0,0 1,3 4,0 35,0 -30
108 38,0 3,00 114,0 2,0 60,0 1,3 4,0 152,0 120
ukupno 165,6 501,0 620,0 -620,0
Proracun potrebnog protoka zraka PRIZEMLJE DESNO
© ©
© [ ! g
2 © 5 2 g '§ g £ g % 3 3
Prostor € z £ 8 < S § < 2 5 3 =
9] > ° ) 93 = 2 E s S 5]
= > 5 5 2 o o5
a2 < s c
3
m2 m m3 m3/h izmj/h m /(mhz) m3/h
PRIZEMLIJE
109 13,5 3,00 41,0 1,0 30,0 0,7 2,0 27,0 -30
110 19,3 3,00 58,0 2,0 60,0 1,3 4,0 78,0 80 -80
111 7,2 3,00 22,0 2,0 60,0 1,3 4,0 29,0 60 -60
112 30,5 3,00 92,0 2,0 60,0 1,3 4,0 122,0 120 -120
113 4,9 3,00 15,0 0,0 0,0 3,9 12,0 59,0 -50
114 10,4 3,00 32,0 0,0 0,0 3,9 12,0 125,0 -100
115 14,8 3,00 45,0 4,0 120,0 1,3 4,0 60,0 120,0 -120
116 4,3 3,00 13,0 0,0 0,0 4,0 12,0 52,0 -50
117 5,4 3,00 17,0 0,0 0,0 3,8 12,0 65,0 -50
118 25,0 3,00 75,0 2,0 60,0 1,3 4,0 100,0 280,0
ukupno 135,3 410,0 660,0 -660,0
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Proracun potrebnog protoka zraka KAT LIJEVO

L © g ~
g © 5 '§ 5 § “C_’. p E -~ ] ]
5B c £ 2 a3 £ 22 = S S
Prostor 4 G 5 o x 3 S X = ° 3 3
S > ° =) S 3 = 2 E S ° 1S)
o > S o = 2 S5
s 2 Qo a <
3
m? m m3 m3/h izmj/h m /(mhz) m3/h
PRIZEMLIE
201 11,0 2,75 31,0 2,0 60,0 1,4 4,0 44,0 60 -60
202 13,3 2,75 37,0 2,0 60,0 1,5 4,0 54,0 60 -60
203 6,2 2,75 18,0 2,0 60,0 1,4 4,0 25,0 60 -60
204 17,2 2,75 48,0 2,0 60,0 1,4 4,0 69,0 80 -80
205 29,4 2,75 81,0 4,0 120,0 1,5 4,0 118,0 120,0 -120
206 15,5 2,75 43,0 4,0 120,0 1,4 4,0 62,0 -120
207 23,5 2,75 65,0 2,0 60,0 1,4 4,0 94,0 180,0 -60
ukupno 116,1 323,0 560,0 -560,0
Proracun potrebnog protoka zraka KAT DESNO
© © © g ~
5B c £ a a3 £ 2 2 S S
Prostor S @ 5 ° ~ 5 N X o 3 35
o > ° ° o = = 2 E S o] 1S
o > 5 5 2 o S 5
s < o a c
3
m2 m m3 m3/h izmj/h m /(mhz) m3/h
PRIZEMLIE
208 27,0 2,75 75,0 4,0 | 1200 1,4 4,0 | 108,0 120 -120
209 17,3 2,75 48,0 4,0 | 1200 1,5 4,0 70,0 120 -120
210 27,0 2,75 75,0 4,0 120,0 1,4 4,0 108,0 120 -120
211 4,9 2,75 14,0 0,0 0,0 4,2 12,0 59,0 -60
212 11,5 2,75 32,0 2,0 60,0 1,4 4,0 46,0 60,0 -60
213 14,2 2,75 40,0 2,0 60,0 1,4 4,0 57,0 60 -60
214 4,3 2,75 12,0 0,0 0,0 4,3 12,0 52,0 -50
215 5,4 2,75 15,0 0,0 0,0 4,3 12,0 65,0 -60
216 25,0 2,75 69,0 2,0 60,0 1,4 4,0 100,0 170
ukupno 136,6 380,0 650,0 -650,0

Prema proradunatim protocima za sve prostore odabran je rekuperator zraka za stropnu ugradnju
karakteristika:

-nom. protok zraka; min. 660 m3//h

-pad tlaka zraka; min. 100 Pa

-stupanj iskoristivosti; min. 90%

-s by-pass zaklopkom

-230 V /50 Hz max. 2x 0,19 kwW

-dimenzije; max. 1450x1200x300 mm -masa: max. 125 kg

-zvu€na shaga: max. 57 dB(A)
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Tip jedinice

- Unutragnje s protusmjemim izmjenjivacem topline E
- AHU je u skladu s ErP (Ecodesign) - EL 1253/2014 uredbom, valjano od 1.1.2016i 1.1.2018.

Razliéiti poloZaj (stropna verzija) pogled odazgora (straZnji) Manipulativni prostor

Tezina: priblizno 118 kg

e AL I LIF
g ; Fa 315 S5 x 100 h

E

L

ad 2 % e =3 £l
g £ £ £ £
pa [
) o
= .
) " 1 ol i
i W
> I
) O —1 [+
s |l ]
T8 =
peojni izia iip diimenzils dodatna cprema
=1 =1 - svjedi zrak | usk (00 250 v 200 mm fieksl_ spoj
[ &2 - dowodnil zrak /| tiak {5 250 ¥ 200 mm fieksl. spof
1 1 - pdvodnl Zraik § odsls | 250 v 200 mm fieksl. spoj
2 2 - ptpadnl zrak | Eouk ﬂ 250 ¥ 200 mm fiekz! 500
K cdtved kondenzaty B 1822 mm [A ] ==ana wrata Ispod uredais [ min. 30 mm |
[ 8 | reguiscion] modul, odvod kondenzata | min. 720 mm |
Krivulja performanse jedinice: Podaci o buci:
. Hiwo buke LwA (dE}
¥ e T Frekvenclia Mz] Total | &3 | 125 | 250 | =00 | 18 | 2k | ak ] 8¢k
g 1200 —— dB (A1 |dBiAl |dBiA) |dEIA) |dEdAN |dS0A) |dBiAl | dBiA) |dBIAY
o I ulaz =1 55 L3 43 42 51 S0 L3 35 x5
1000 b = — —
E o Zaz el T3 53 == =] 75 72 72 &3 i)
£ | Eo ulaz 11 =3 A5 45 42 48 43 45 e ==
E &10 - T Haz 2 T8 53 =) == 72 70 71 58 i)
eme
’E sam hutise 58 35 35 T 55 a7 EE] =25 <25
':' = - Razing snage vuka rafuna se lsfovremens 23 rad oba vendisiorn | missd o= o shiady 5 P50 3744, Razing
# =200 t -?i-'l-g ‘f"_"'_ &l SNAQE ZVUK3 na spoinim prijudnima mier se © skiady 5 150 5136
] p——— e Zvwen| spektar Lo (o8]
= o - = = - - - =
o 0 200 800 500 hutiste | 35 | <o | =25 | <2z | 3] ar [ <25 | =28 [ <25 |
Rad zimi: Frotok zraka [mam] Raziva Haks zvwka mjer] se iovemenim radom obe venbfeton pri F edalencsiie 5= misry skhady 5 S0
=-oobava (230 V), i-odsis (230 V), S-Ey-pass ks

emax-dokava (230 V], Imae-odsis (230 V)
Ur=3a] se sasiol od venflatora kol su opremienl EC b=hinologliom. Ovl venSlator imaju modulirajuéu kontrolu brzine putem cznadencg podrudja.

dobava | odsis - — —
Veolumen protoka m3'h 850 650 'g: ! = = S— i =]
Wanjski 5'..3'JI'T'J'CI tlak jedinice Fa 100 100 § == '_[“__
Mapan (mominalna) W 30 230 “ [1]o—
Snaga (na radnoj todki) L 0.14 0,13 g o Ll
Ma:x. UtroSak snage (za spoj) KW 017 017 EIi _aill
Max. Struja (za spaj) A 14 1.4 - |
SFP W.h'm3 0.223 0184 "
Tip ventilatora Me.108 | Mi108 , ! |
rste ventilatora (s EC1 EC1 L 2o 4 &0 00
promjenjivom brzinom} Ventiane e - Me 105 EC1 (230 V), |- MLIDE.ECT (230 ) Protal Zra (=3
EE T Kontrolna zakiopke Tip motornog pogor
Ulazni spojevi e, i1 mrm 250200 2506200 By-pass zaklopka (integrirana) CM24
spoj fieksibilmo flieksibilno
lzlazni spojevi e2.i2 mm 250x200 250200
spaj fleksibilne fleksibilno
Odwvod kondenzata K mm 1x & 18722 mm
bez sifona
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dobava odsis o o 10D
Volumen protoka malh B50 850 ¥ :E o T
Ulazna temperatura °C -15 20 % a0 e T
Temp. lzlaza "C 15 -2 :E T T T —
Rel. vl. zraka % r.v. 90 40 8 7o
Rel. Viaz. lzdaza % r.v. o 100 50
Efikasnost izmjenjivada zima (ljet % BS (76) =0
Kap. Rekuper. zima ([jeto) kW 8.7 (1.5) -
Kondenzat h 22 a 2 b &oo soo
Tip rekuperatora SA.A rekuperativng — zma - e Frotok zraka [mam
dobawva odsis Dodatna oprema (dio isporuke)
Tip kromirani krommirani Presostat PFe zaprjanosti filtra dobawve
uloSci ulosci Presostat PFi zaprljanost filtra odsisa
Klasa filtracije ePM1 55% ePM10 50%
(F7) (M5)
Biroj filtara kom 1 1
Weligina filtarskog uloska mm | S00x235x48 | 500x235x48
Osjetnict (dio isporuke)
Cisnovne funkcije CPM 230V- EC / 230W- EC Cisjetnik vanjske temperature (ODA) ADS TEa
(650- 2800F3) Osjetnik temperature na ispuhu (ETA) ADS TEbL
Smjestaj kontrolnog modula na jedinici Osjetnik temperature iza rekuperatora (EHA) ADS TUZ
. standardna pozicija Osjetnik temperature nakon rekuperacije ADS TN
Ukupna ulazna snaga (na radmoj tocki) 0.28 kW
Hontrolni sustav CPM
Glavni preklopnik =l
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PARAMETRI RADA ZIMI

Rad zimi 1 - svjeti zrak | usis {ODA) €2 - dovodni zrak | thak (SUP)
i1 - odvodni zrak | odsis (ETA) i22 - otpadni zrak | ispuh (EHA)
iy i
Eak
tak Fi il
0 R
———— )
50 mah e -
il = ’

'L

v \
Pa UL T "i 100 %
B * I ¥ ""
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¥
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;
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aPAID SIS (WS) kromian ol -

W ) o B, :H'-ij.lnln e
“~ . F,
i -
0 %
= J&WJ-
w0 S0 (MS) wPMl1 5% (FT) wjub
Cpaska: Shema funkcla Pozkia vsisa |ispuha mode varratf od sivamog polodaja | konfigurache Haza.
PARAMETRI RADA LJETI
Funkcija ljeti el - swjed zrak | usis (ODA) €2 - dovodni zrak | tlak (SUP)
i1 - odvodni zrak | edsis (ETA) i2 - otpadni zrak [ ispuh (EHA)
e ol olpdn
Hak an
Lak Fa il e
014 B ’P' _____ e
B850 BaN & ®|C ." Y ome B
W A N/ av
LY ,"
e TORLELC ’
i’
;7 T
’ T
J" 1.5 W
oF 10 5% (W5 lomicani ukolici *‘\ oFM 1 55%. {FT) wominem ook
~y AN . !
e $ -
1
[T =T u;
w10 S0 (ME) wPll1 558 (FT) -t
Opaska: Stema AmAcka. Posicla usa | ispuha mode vaiat! od sivamog pokofaja | konfigurachs Haza.
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Proradun dimenzija kanala za dovod zraka

Suteren lijevo

< @
C
s <] 3 ig)
g %_ £ = g 2 g £
= o = S s S
o 7))
m3/h mm | mm | mm m? m/s
45 | spiro 100 0,008 1,6
120 | spiro 125 0,012 2,7
225 | spiro 160 0,020 3,1
255 | spiro 160 0,020 3,5
285 | spiro 200 0,032 2,5
360 | spiro 200 0,032 3,2
435 | spiro 250 0,049 2,5
585 | kvad. 250 200 0,050 3,3
630 | kvad. 250 200 0,050 3,5
Suteren desno
5 g
5| 2| s|2| 5|88 %
S g s | £ E | =7 | g
Sl 25> 5|55 ¢
[a W %)
m3/h mm | mm | mm m? m/s
60 | spiro 100 0,008 2,1
120 | spiro 125 0,012 2,7
180 | spiro 160 0,020 2,5
240 | spiro 160 0,020 3,3
150 | spiro 125 0,012 3,4
570 | kvad. 250 200 0,050 3,2
650 | kvad. 350 150 0,053 3,4
650 | kvad. 300 200 0,060 3,0
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Prizemlje lijevo
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m3/h mm | mm | mm m? m/s
70 | spiro 125 0,012 1,6
140 | spiro 125 0,012 3,2
200 | spiro 160 0,020 2,8
280 | spiro 200 0,032 2,5
340 | spiro 200 0,032 3,0
80 | spiro 125 0,012 1,8
160 | spiro 125 0,012 3,6
500 | kvad. 300 150 0,045 3,1
620 | kvad. 250 200 0,050 3,4

Prizemlje desno

5 g

5| 2 | <25 |88|3
g S | £ 5| E| 58| ¢
S E 5@ s g ’g & g
[a W %)

m3/h mm | mm | mm m? m/s
60 | spiro 125 0,012 1,4
120 | spiro 125 | 0,012 | 2,7
60 | spiro 125 0,012 1,4
140 | spiro 125 | 0,012| 3,2
260 | kvad. 200 100 0 0,020 3,6
140 | spiro 125 0,012 3,2
60 | spiro 125 0,012 1,4
120 | spiro 125 0,012 2,7
260 | spiro 160 0,020 3,6
400 | kvad. 350 100 0,035 3,2
660 | kvad. 350 150 0,053 3,5
660 | kvad. 250 250 0,070 2,6
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Kat lijevo
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m3/h mm | mm | mm m? m/s
60 | spiro 100 0,008 2,1
120 | spiro 125 0,012 2,7
200 | spiro 160 0,020 2,8
180 | spiro 160 0,020 2,5
380 | spiro 250 0,049 2,1
440 | spiro 250 0,049 2,5
500 | spiro 250 0,049 2,8
60 | spiro 100 0,008 2,1
560 | kvad. 250 200 0,050 3,1
Kat desno
5 g
5| 2 | <25 |88|3
IS g £ £ €| 9| g
Sl 25> 5|55 ¢
[a W %)
m3/h mm | mm | mm m? m/s
60 | spiro 125 0,012 1,4
120 | spiro 125 | 0,012 | 2,7
240 | spiro 160 0,020 3,3
300 | spiro 200 0,032 2,6
360 | spiro 200 0,032 3,2
445 | kvad. 250 150 0,038 3,3
60 | spiro 100 0,008 2,1
505 | kvad. 300 150 0,045 3,1
590 | kvad. 300 150 0,045 3,6
60 | spiro 100 0,008 2,1
650 | kvad. 350 150 0,053 3,4
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Proradun dimenzija kanala za odvod zraka
Suteren lijevo

,_' @
C
s <] 3 dg)
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= o = S s <
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m3/h mm | mm | mm m? m/s
30 | spiro 100 0,008 1,1
60 | spiro 100 0,008 2,1
120 | spiro 125 0,012 2,7
240 | spiro 160 0,020 3,3
285 | spiro 200 0,032 2,5
335 | spiro 200 0,032 3,0
385 | spiro 200 0,032 3,4
75 | spiro 100 0,008 2,6
150 | spiro 125 0,012 3,4
200 | spiro 160 0,020 2,8
45 | spiro 100 0,008 1,6
630 | kvad. 250 200 0,050 3,5
Suteren desno
& e
s | 2| s|3|8|%%) 3
g_ % IE % g % g g
¥= 2 = s % = S
[a W %)
m3/h mm | mm | mm m? m/s
30 | spiro 100 0,008 1,1
90 | spiro 100 0,008 3,2
150 | spiro 125 0,012 3,4
210 | spiro 200 0,032 1,9
270 | spiro 200 0,032 2,4
60 | spiro 125 0,012 1,4
120 | spiro 125 0,012 2,7
200 | spiro 160 0,020 2,8
260 | spiro 200 0,032 2,3
320 | spiro 200 0,032 2,8
380 | spiro 200 0,032 3,4
380 | kvad. 300 100 0,030 3,5
650 | kvad. 300 200 0,060 3,0
650 | kvad. 250 250 0,063 2,9
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Prizemlje lijevo
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C
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m3/h mm | mm | mm m? m/s
80 | spiro 125 0,012 1,8
160 | spiro 125 0,012 3,6
60 | spiro 125 0,012 1,4
140 | spiro 125 0,012 3,2
320 | spiro 200 0,032 2,8
480 | spiro 250 0,049 2,7
30 | spiro 100 0,008 1,1
55 | spiro 100 0,008 1,9
110 | spiro 125 0,012 2,5
620 | kvad. 250 | 250 0,063 2,8
620 | kvad. 250 | 200 0,050 3,4
Prizemlje desno
-
st | s|s|el3g) 8
S g £ | £ E | =9 | g
e s 2 g g s
[a (%}
m3/h mm | mm | mm m? m/s
50 | spiro 125 0,012 1,1
100 | spiro 125 0,012 2,3
160 | spiro 160 0,020 2,2
220 | spiro 160 0,020 3,0
270 | spiro 160 0,020 3,7
50 | spiro 125 0,012 1,1
320 | spiro 200 0,032 2,8
50 | spiro 125 0,012 1,1
370 | kvad. 300 100 0,030 3,4
60 | spiro 125 0,012 1,4
120 | spiro 125 0,012 2,7
180 | spiro 200 0,032 1,6
30| spiro 100 0,008 1,1
110 | spiro 125 0,012 2,5
290 | spiro 200 0,032 2,6
660 | kvad. 350 150 0,053 3,5
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Kat lijevo
5 g
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m3/h mm | mm | mm m? m/s
80 | spiro 100 0,008 2,8
60 | spiro 125 0,012 1,4
120 | spiro 125 | 0,012 | 2,7
200 | spiro 160 0,020 2,8
60 | spiro 125 0,012 1,4
120 | spiro 125 0,012 2,7
60 | spiro 100 0,008 2,1
120 | spiro 125 | 0,012 | 2,7
60 | spiro 100 0,008 2,1
180 | spiro 160 0,020 2,5
500 | kvad. 250 | 200 0,050 2,8
60 | spiro 100 0,008 2,1
560 | kvad. 250 | 200 0,050 3,1
Kat desno
5|2
st |5 |s|el3g s
g S | E| 5| E| T ¢
=l e | 528t §
[a (%}
m3/h mm | mm | mm m? m/s
60 | spiro 125 0,012 1,4
110 | spiro 125 0,012 2,5
170 | spiro 160 0,020 2,3
230 | spiro 160 0,020 3,2
60 | spiro 125 | 0,012 | 1,4
290 | kvad. 250 | 100 0,025 3,2
60 | spiro 125 0,012 1,4
120 | spiro 125 0,012 2,7
240 | spiro 160 0,020 3,3
360 | spiro 200 0,032 3,2
650 | kvad. 250 | 250 0,063 2,9
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ﬂ ENERCO-S doxo. GLAVNI PROJEKT Stranica:

Proradun dimenzija vertikalnih kanala za dovod zraka

s 5 g
el 5| | S |2 5|28 8
Dionica 'E *g _g c £ g ;g g)‘ o
£ =TT R e 2
© a 17}
od - do m m3/h mm | mm | mm m? m/s
lijeva
vJertikaIa kvad. 250 200 0,050 3,5
kvad. 250 200 0,050 3,4
kvad. 350 350 0,123 2,8
kvad. 400 400 0,160 3,1
desna kvad.
vertikala 650 300 200 0,060 3,0
660 | kvad. 250 250 0,063 2,9
1310 | kvad. 350 350 0,123 3,0
1960 | kvad. 400 400 0,160 3,4

Odabir distributera zraka

Za dovod i odvod zraka iz prostora odabrani su slijedec¢i elementi za distribuciju zraka:
-Zracni ventil za odvod zraka @100 (4 komada)

-Zracni ventil za odvod zraka 9125 (13 komada)

-Ventilacijska reSetka 225x125 (82 komada)

-Ventilacijska reSetka 325x125 (10 komada)

Na kraj ventilacijskih kanala od rekuperatora prema okolini potrebno je staviti protukiSne resetke:
-250x200 mm (3 komada)
-250x250 mm (3 komada)

Hrvatska komoara inZenjera strojarstva

U Varazdinu, srpanj, 2022 it Barkit Projektant:
dipl. ing. stroj. Ivica Barbir dipl. ing. stroj.
Ovladteni inZenjer strojarstva A
S 1696 :"E;J—w"“’_”“ T
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Investitor: SISACKO-MOSLOVACKA ZUPANIJA
Stjepana i Antuna Radic¢a 36, Sisak

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

Naziv gradevine: Gradnja zamjenske gradevine — doma zdravlja
Lokacija: k.C. br. 190/2 k.o. Petrinja

Zop: JH-03/22

Broj projekta: 17-07/2022

5 Program kontrole i osiguranja kvalitete
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Sav materijal i oprema, trebaju biti pogodni i sigurni za radne uvjete kojima su namijenjeni. Na osnovu Zakona
o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) tehni¢ka svojstva gradevine moraju odgovarati zahtjevima iz
poglavlja temeljni zahtjevi za gradevinu, odnosno smiju se ugradivati proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o
gradevnim proizvodima. Takav materijal i oprema trebaju biti sposobni zadovoljiti uvjete primjene u skladu s
odgovaraju¢im specifikacijama, standardima i specijalnim zahtjevima. Da bi se to postiglo potrebno je sljedece:

Investitor je duZan osigurati stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova.

Projektiranje, gradnju i stru€ni nadzor gradnje investitor mora povijeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih
djelatnosti.

Nadzorni inZzenjer je odgovoran za postivanje uvjeta prema Zakonu o gradnii.

Izvodac je duzan izvoditi radove tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu iz Zakona o gradniji, ugradivati
materijale, opremu i proizvode u skladu s zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za gradevinu iz ovog Zakona,
osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog Zakona i zahtjevima
iz projekta.

Dozvoljava se ugradnja svih materijala koji su u skladu s vazeéim normama prema Zakonu o normizaciji kao i
propisima, pravilnicima i normama donesenim na temelju Zakona o standardizaciji.

Za sve ugradene materijale (cijevi, fazone, spojni elementi, armature i dr.) treba pribaviti odgovarajucée ateste
materijala kao dokaz kvalitete, na hrvatskom jeziku.

Sva dokumentacija (atesti materijala i opreme) daje se na uvid nadzornom inzenjeru, koji vrSi provjeru i
dozvoljava ugradnju samo one opreme koja ima atest i koja je predvidena projektnom dokumentacijom.

Za vodenje radova izvoditelj je duzan imenovati osobu voditelja gradiliSta koja zadovoljava zakonske uvjete.
Prije poCetka radova izvoditelj je duzan utvrditi da li stanje na objektu odgovara za ugradnju strojarske opreme
i instalacija prema rjeSenju iz projekta.

Instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima, tehni¢kom opisu i ovim uvjetima. Sve aktivnosti tijekom
gradenja prati i kontrolira nadzorni inzenjer i unosi ih u obliku zapazanja u gradevni dnevnik.

Izmjene se mogu vrsiti jedino uz suglasnost investitora i projektanta, a eventualne izmjene ne smiju otezati
mogucénost demontaze i ponovne montaze opreme.

Prilikom izvodenja radova prema ovom projektu, izvoditelj mora voditi gradevinski dnevnik prema postoje¢im
propisima.

Isporucitelj opreme i izvoditelj duzni su kroz probni pogon obuciti ljudstvo korisnika ispravnim rukovanjem
instalacija.

Program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji osigurava bitne
zahtjeve za gradevinu, a to su: mehanicka otpornost i stabilnost, za&tita od pozZara, higijenu, zdravlje i za$titu
okolida, sigurnost u koristenju, zastita od buke i usteda energije i toplinska zastita.

Kontrolom kvalitete izvedenih radova potrebno je provjeriti sve cjevovodne instalacije na &vrstoCu i
nepropusnost.

Ispitivanje na €vrstocu izvrSiti hladnom tlaénom probom uz ispitni tlak 1,3 x radni tlak, ako nije propisno
definirano drugacije.

Ispitivanje na nepropusnost izvrSiti na radnom tlaku pod pogonskim uvjetima u trajanju najmanje 24 h, ako nije
propisima drugacije definirano.

Ispitivanje svih sigurnosnih elemenata instalacije (sigurnosni ventili, zastitni termostati, zastitni presostati,
presostati visokog tlaka, regulatori razine i slicno) koji bitno utje€u na sigurnost osoblja i opreme, izvrsiti prije
pustanja u probni pogon. Kod svakog ispitivanja ili podeSavanja postavnih vrijednosti obavezna je prisutnost
nadzornog inZenjera. Za svako podeSavanje potrebno je izraditi zapisnik sa podacima o stanju podeSenosti
sigurnosnih elemenata.

Za sva ispitivanja; tlacna proba, proba nepropusnosti, kontrola sigurnosnih elemenata, saciniti zapisnik uz
prisustvo nadzornog inZzenjera i voditelja radova.

Sve zapisnike uvezati u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati
investitoru.

Za provjeru ostvarenih projektnih uvjeta kontrole kvalitete postignuti rezultati dokazuju se mjerenjem i
nadzorom i to:

mjerenje postignutih tehnickih karakteristika plinovoda i opreme (protoci, radni rezimi, kapaciteti...)

Nakon mjerenja izraduje se elaborat izvr§enih mjera i kod primopredaje gradevine predaje investitoru.
Kontrola kvalitete postignutih rezultata dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o izvrSenim mjerenjima, a
koje mora izvrSiti neovisna i registrirana organizacija.

Prilikom internog tehni¢kog pregleda potrebno je kao prilog gradevnom dnevniku priloziti kompletnu atestnu
dokumentaciju.
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Horizontalna razvodna i povratna mreza mora biti izvedena sa propisanim padom od 2-5 mm/m, prikljucci
ogrjevnih tijela min. 10 mm/m, tako da se omoguci dobro odzradivanje cijele instalacije.

Cjelokupnu cijevnu mrezu treba poloziti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed topline, kako ne bi
doslo do oStecenja gradevinskih elemenata, a i zbog lake montaze i demontaze cijevi.

Na svim najviS§im mjestima instalacije ugraditi odzracne lonce sa ru¢nim ili automatskim odzraénim ventilima,
a na najnizim mjestima treba ostaviti slavine za praznjenje.

Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na prolazima kroz zidove i stropove.

Nakon zavrSene montaze, a prije postavljanja izolacije, instalacija se mora ispitati na nepropusnost pod
hladnim probnim ispitnim tlakom. PoZeljan je probni tlak od 1.4xputa veéi od radnog tlaka do visine stupca od
4.0 bara, a sa min. 1.0 bar iznad radnog tlaka, ukoliko je radni tlak veéi od 4.5 bara. Prilikom ispitivanja treba
otkopcati ekspanzijske posude i sigurnosne ventile.

Probni tlak pod kojim se ispituje instalacija mora biti praktic¢ki konstantan u trajanju od 1 sata, a da je pri tome
pumpa probnog tlaka otkop&ana.

Instalacija se mora oprati prije pustanja u pogon kako bi se odstranila eventualna prljavstina. Pri tome treba
imati u vidu maksimalni probni tlak, Sto znadi da treba biti u granicama 1.4 puta radni tlak.

Svi elementi instalacija koji mogu doc¢i pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala otpornog na
agresivni utjecaj iste.

Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru, da li ugradnja opreme, uredaji i automatika odgovara projektiranim
uvjetima za zimski i ljetni rezim rada, ocjenu kvalitete montaznih radova, brzine i tlaka u karakteristiCnim
to€kama postrojenja. Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi +10%.

IzvrSeni objekt se ne moze koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvrSenog tehniCkog prijema radi
provjeravanja tehni¢ke ispravnosti. Tehnicki pregled se vrsi na zahtjev investitora i izvoditelja.

Cijevni razvod grijanja u podu predvideni su aluminijem ojac¢anim PE-X cijevima iz umrezenog polietilena
visoke gustoce, s toplinskom izolacijom debljine 5 mm.

Pri transportu viSeslojnih cijevi potrebno je paziti da ne dode do osteéenja prilikom uklanjanja zastite ostrim
predmetima

Ne koristiti oSte¢ene cijevi s naborima ili izboenjima

Polagati cijevi pazeéi da se ne savijaju, ne deformiraju, ne prljati ih i ne ostecivati ih na bilo koji nacin

Cijevi se polazu i s njima se rukuje samo koriStenjem odgovarajuéeg alata

Cijevi se rezu uvijek pod pravim kutom, krajevi se pazljivo izbruse i spajaju

Izbjegavati izradu lukova na rubovima i spojenim stjenkama kako bi se izbjegla puknuca i oStecenja cijevi
Ukoliko se na gradiliStu nastavljaju radovi nakon &to je izvrSeno montiranje cijevi, potrebno je poloZzene cijevi
zastititi od mogucih ostecenja

Potrebno je drZati se uputa u svrhu rastezljivosti cijevi, kao i koristiti odgovarajuéu izolacijsku cijev

Za rezanije cijevi se upotrebljavati odgovarajuce rezace cijevi kako bi se cijev okomito odrezala.

Spojeve cijevi izvesti specijalnim alatom prema uputi proizvodaca cijevi

Savijanje cijevi izvesti prema preporu¢enom radijusu. Razmak zakrivljenja treba biti veci pet puta od vanjskog
promjera cijevi.

Koristiti cijevi prema EN ISO 15875-1, EN I1SO 15875-2 i EN ISO 15875-3

Spajanje bakrenih cijevi vrSi se mekim lemljenjem sa kapilarno lemljenim fitingom prema EN 1254-1i -4
Cjelokupnu cijevnu mrezu treba poloziti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed topline, kako ne bi
doslo do ostecenja gradevinskih elemenata, a i zbog lake montaze i demontaze cijevi.

Karakteristike beSavnih bakrenih cijevi za instalacije dane su prema DIN EN 1057

Dozvoljeni radni pritisci dani su prema EN 1254-1

Spojeve kanala je potrebno izvesti tako da ne dode do propustanja zraka.

Voditi raCuna da Savovi sa unutradnje kao i sa vanjske strane budu &isti i da se unutradniji profili kanala ne
smanjuju nikakvim materijalom.

Poprecne Savove kanala izvesti sa glatkim preklopom vodeci rauna o nepropusnosti.

Poslije zavrSene montaze pojedinih sekcija, kanale ocistiti od otpadaka.

VjeSanje kanala izvesti sa maksimalnim razmakom od 2 m.

Mjesta na kojima kanali prolaze kroz zidove moraju biti solidno brtvljena mineralnom vunom u svrhu toplinske
i zvucne izolacije.

Otvore za uzimanje svjezeg zraka i izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da u njih ne dopire kisa ili
snijeg, a ukoliko je moguée potrebno je rijesiti odvodenje atmosferskih padalina.

Izvrdeni objekt se ne moZe Kkoristiti odnosno stavljati u pogon prije izvrSenog tehniCkog pregleda radi
provjeravanja tehnicke ispravnosti. Tehni¢ki pregled se vrdi na zahtjev investitora i izvoditelja.

Sve ventilacijske kanale izraditi iz pocin€anog lima debljine zavisno o duljoj stranici presjeka kanala i to prema
slijedecoj tablici: (DIN 1946; ako nije drugadije definirano projektom):
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Najveca unutrasnja mjera (mm) Najmanja debljina lima (mm)
do 250 0,55
250 - 800 0,75
800 - 1500 1,00
preko 1500 1,25

U slucaju da izvoditelj raspolaze sa strojnom izradom kanala i spojnih mjesta, daje se prednost spajanju kanala

sa spojnim letvicama.

Kanali se spajaju prirubnicama od Celi¢nog profila L i to prema slijedecoj tablici:

Unutarnja mjera kanala (mm) "L" profili Vijci

do 1000 25x25x4 M6 x 25
do 1400 30x25x4 M6 x 25
do 2000 35x25x5 M6 x 25
preko 2000 40x40x5 M 8 x 30

Sve spojeve izmedu prirubnica treba izvesti nepropusne pomoéu odgovarajuéeg brtvenog materijala; koljena
treba izvesti prema propisanim aerodinamickim zakrivljenjima ovisno o dimenziji kanala.
U slucaju da izvoditelj raspolaze sa strojnom izradom kanala i spojnih mjesta, daje se prednost spajanju kanala

sa spojnim letvicama.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivica Barbir

dipl. ing. strgj.
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Sav materijal i oprema, trebaju biti pogodni i sigurni za radne uvjete kojima su namijenjeni. Na osnovu Zakona
o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) tehni¢ka svojstva gradevine moraju odgovarati zahtjevima iz
poglavlja temeljni zahtjevi za gradevinu, odnosno smiju se ugradivati proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o
gradevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17, 39/19.). Takav materijal i oprema trebaju biti sposobni
zadovoljiti uvjete primjene u skladu s odgovarajuéim specifikacijama, standardima i specijalnim zahtjevima.

Izvodac€ radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a
posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni projektom, kao i pravila struke kod
izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim
uvjetima, investitor, odnosno nadzorni inZenjer moze zahtijevati dodatna ispitivanja. Ako se ustanove
nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

GOSPODARENJE GRADBEVNIM OTPADOM

Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme izvoda¢ mora formirati odgovaraju¢e deponije
na lokaciji gradevine. Uredenje okoliSa se u smislu Zakona o gradnji odnosi na uredenje gradilista nakon
samog gradenja. U pogledu uredenja okoli$a, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove &iS¢enja gradilista,
odnosno dovodenja gradiliSta u stanje uporabivosti. Tako je uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradilista
po zavrsetku gradenja, predvideno:

- odvesti visak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,

- ocCistiti i odvesti na deponij sav demontirani materijal (asfalt, beton, otpadni materijal od Stemanja i busenja,
otpadne cijevi i cijevne ostatke,...) na mjesni deponij predviden za pojedinu vrstu otpada

- gradiliSte treba na dnevnoj bazi Cistiti od otpadaka i smeéa kao i pristupni put predmetno i okolnim
gradevinama.

Po zavrSetku svih radova potrebno je gradiliste temeljito o€istiti od otpadnog materijala, te od viska materijala,
koji se samo privremeno {j. u tijeku radova moze odlagati uz gradiliSte na pozicijama predvidenim projektom
organizacije gradiliSta, a u kona¢nosti se mora trajno deponirati na predvideno odlagaliste. Visak materijala
odvesti ¢e se na deponiju gradevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inzenjerom

GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM
Kod izvodenja radova na predmetnoj gradevini ne pojavljuje se opasni otpad.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivica Barbir
dipl. ing. strgj.
Ovlasteni inZenjer strojarstva A
S 1696
U Varazdinu, srpanj, 2022 Projektant:

Ivica Barbir dipl. ing. stroj.
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8 kruga

projektna temperatura
(grijanje/hladenje)

T—broj prostorije

zidni upravljac ventilokonvektora

‘ razajelnik radjjatorskog grijanja

[, —

NAPOMENA:

Cjevovod polaznog i povratnog voda prema razdjelnicima radijatorskog grijanja
izvestiiz Cu/PeX cijevi, iz razdjelnika radijatorskog grijanja prema svakom radijatoru
vodifi instalaciju iz peteroslojnih PeX cijevi @16 oblozenih u cijevnoj izolaciji debljine 5
mm, a voditi u podu u sloju izolacije. Glavni razvod prema razdjelnicima radijatorskog

Cjevovod polaznog i povratnog voda prema ventilokonvektorima izvesti iz bakrenih

—dimenzija radijatora

Q= 872w @5/40°C) —snaga radijatora/rezim

grijo%:’o vodi se u spustenom stropu i zidu.

cijevilobloZenih paronepropusnom izolacijom, voditj u spuptenom stropu i zidu.
Prema svakom zasebnom ventilokonvektoru vodi se bakrena cijev Cu@22.
Odzracivanje sustava vrsiti na radijatorima, ventilokonvektorima i najvisoj tocci

instalacije.

jianja/hladenja

—— odvod kondenzata PP @3P

odvod kondenzata - yodi se u spustenom

razvod radijatorskog grijanja

glavni razvod grijanja

@ Akumulacijski soremnik ogrievne/rashladne vode volumena min. 200 lit.

E Revizijski otvor 400x400

@ Upravljac dizalice topline

%kZ Vk1 dionica cjevne mreze grijanja/hladenja

Instalacija grijanja/hladenyja iz dizalice topline

razvod ventilokonvektorskog grijanja/hladenja

stropu i zidu

< >
v i E

7

@ Dizalica topline zrak/voda za pripremu PTV nazivnog
volumena 270 |, spremnik od nehrdajuceg Celika
minimalna temperatura usisnog zraka -7 °C do 35 °C
zagrijavanje tople vode do 60°C putem rada kompresora.
Rashladno sredstvo R290
230 V; max. 2,0 kW
promjer max. 700 mm; h= 1850 mm
masa napunjen max. 360 kg
izolacija PU pjena min. 50 mm
prikljucak za zrak @160 mm

@ Inverterska dizalica topline zrak-voda za grijanje i hladenje u monoblok

izvedbi karakteristika:

Hladenjepri nominalpim-Eurovent uvjetima:——
Qh=min. 40,0 kW

Regulacija kapaciteta: kontinuirana

Nominalna priklju¢na snaga:

N ukupno = max. 14,0 kW 400 V - 50 Hz

SEER = min. 5,5

Tv =35°C ST

Tvode=7/12°C

Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:

Qg = min. 40,00 kW

SCOP=min.

Nominalna priklju¢na snaga:

N ukupno =max. 13,0 kW 400 V - 50 Hz

Tv=7°C ST

Tvode=40/45°C

Visina dobave pumpe (uklju¢ujuci pad tlaka u isparivacu): min. 100 kPa
Radna tvar: R-32

Zvucna snaga: max. 85 dB(A)

Raodnopodrucje zracnastrana [grijanje}=26=35°C
Radno podrucje zracna strana [hladenje]: -20 - 52°C
Radno podrucje vodena strana [grijanje]: 20 - 60°C
Radno podrucje vodena strana [hladenje]: -15 - 25°C
Prikljucak na isparivacu: 2"

Dimenzije ukupno(SxD): max. 2500 x 900 mm

h =max. 2000 mm

Masa: max. 600 kg

@ 2-cijevna 4-smjerna kazetna jedinica karakteristika:
Potrebna snaga grijanja Qg= min. 1,3 kW
Potrebna snaga hladenja Q= min. 1,3 kW
Zvucna snaga: max. 50 dB(A)
Dimenziie (Vx$xD)= max. 300x600x4600 mm
230V - 50/60 Hz - max. 100 W
Masa: max. 25 kg

[ ] 20°C o
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ProtukiSna resetka s mreZzicom
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e seaies #oc : , / / D \za dizalicu topline
cu @35/ cu @35/ cu @54/ z
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@ 2-cijevna 4-smjerna kazetna jedinica karakteristika:
Pofrebna snaga grijanja Qg= min. 2,0 kW
Potrebna snaga hladenja Q,= min. 2,0 kW
Zvucna snaga: max. 50 dB(A)

Dimenzije (Vx3$xD)= max. 300x600x600 mm Hrvatska komora inzenjera strojarstva
Masa: max. 25 kg dipl. ing. straj.
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Cjevovod polaznog i povratnog voda prema ventilokonvektorima izvesti iz bakrenih

L o ; _ - e h Hrvatska komora inzenjera strojarstva
cijevi oblozenih paronepropusnom izolacijom, voditi u spuptenom stropu i zidu.

Prema svakom zasebnom ventilokonvektoru vodi se bakrena cijev Cu@22. mﬁ}fi‘glr
deroc:yon/e sustava vrsitijna radijatorima, ventilokonvektorima i najvisoj focci Ovlasteni inzenjer strojarstva P -
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NAPOMENA:

Vk2

projektna temperatura

(grijanje/hladenje)

"L—broj prostorije

8 kruga

E razajelnik radjjatorskog grijanja

w— 22/900/1400

zidni upravljac ventilokonvektora

—dimenzija radijatora

Q= 872 W@5/40°C) —snaga radijatora/rezim

@ 2-cijevna 4-smjerna kazetna jedinica karakteristika:
Potrebna snaga grijanja Qg= min. 1,3 kW
Potrebna snaga hladenja Q= min. 1,3 kW

Zvucna snaga: max. 50 dB(A)

Dimenzije (Vx3xD)= max. 300x600x600 mm

230V - 50/60 Hz - max. 100 W
Masa: max. 25 kg

@

2-cijevna 4-smjerna kazetna jedinica karakteristika:

Potrebna snaga grijanja Qg= min. 2,0 kW
Potrebna snaga hladenja Q= min. 2,0 kW

Zvucna snaga: max. 50 dB(A)

Dimenzije (Vx3xD)= max. 300x600x600 mm

230V - 50/60 Hz - max. 100 W
Masa: max. 25 kg

—— odvod kondenzata PP @32

odvod kondenzata - vodi se u spustenom stropu i zidu

razvod radjjatorskog grijanja

glavni razvod grijanja

X Revizijski otvor 400x400

Vki

Cjevovod polaznog i povratnog voda prema razdjelnicima radijatorskog grijanja
izvestiliz Cu/PeX cijevi, iz rardjelnika radijatorskog grijanja prema svakom radijatoru
voditi nstalaciju iz peteroslojnih PeX cijevi @16 obloZenih u cijevnoj izolaciji debljine 5

vodi se u spusteno

instalqcije.

stropu i zidu.
Cjevovod polaznog i povratnog voda prema ventilokonvektorima izvesti iz bakrenih
cijevi obloZzenih paronepropusnom izolacijom, voditi u spuptenom stropu i zidu.
Prema svakom zasebnom ventilokonvektoru vodi se bakrena cijev Cu@22.
Odzraivanje sustava vréitijna radijatorima, ventilokonvektorima i najvisoj tocci

voditi u podu u slojy izolacije. Glavni razvod prema razdjelnicima radijatorskog

razvod ventilokonvektorskog grijanja/hladenja

dionica cjevne mreZe grijanja/hladenja
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250x200

otukisna reSetka 250><25Ké

ENERGO-S d.o.o. za projektiranje, gradnju, sudsko vjesta

?5 | n
Upravljac rekuperatora zraka

®

Rekuperator zraka za podstropnu
ugradnju karakteristika:

-nom. protok zraka; min. 660 m*/h
-pad tlaka zraka; min. 100 Pa
-stupanyj iskoristivosti; min. 90%

-s by-pass zaklopkom

-230 V / 50 Hz max. 2x 0,19 kW
-dimenzije; max. 1450x1200x300 mm
-masa: max. 125 kg

-zvucéna snaga: max. 57 dB(A)

[ Dovod zraka
[ Odvod zraka

&1 J$L Zraé&ni ventil za odvod zraka @100

@ —E+]— Zracni ventil za odvod zraka @125
@ Ventilacijska reSetka 225x125

@ Ventilacijska reSetka 325x125

Nepovratna klapna u
dimenziji cjevovoda

Izolirati kanale izmedu rekuperatora i vanjskog prostora paronepropusnom izolacijom.

Ventilacijske vertikale za dovod svjeZeg zraka pofrebno je obloZiti GK plocama.
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Upravljac rekuperatora zraka

Rekuperator zraka za podstropnu
ugradnju karakteristika:

-nom. protok zraka; min. 660 m®/h
-pad flaka zraka; min. 100 Pa
-stupanyj iskoristivosti; min. 90%

-s by-pass zaklopkom

-230 V' / 50 Hz max. 2x 0,19 kW
-dimenzije; max. 1450x1200x300 mm
-masa: max. 125 kg

-zvucna snaga: max. 57 dB(A)

[ Dovod zraka

[ Odvod zraka

@ —@— Zracni ventil za odvod zraka @100

@ —@— Zracni ventil za odvod zraka @125

@ Ventilacijska reSetka 225x125

(2) Ventilacijska resetka 325x125

Nepovratna klapna u
dimenziji cjevovoda

= - 3
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ENERGO-S d.o.o. za projektiranje, gradnju, sudsko vjesta

Izolirati kanale izmedu rekuperatora i vanjskog prostora paronepropusnom izolacijom.

Ventilacijske vertikale za dovod svjeZeg zraka potrebno je obloZiti GK plo¢ama.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Ivica Barbir
dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva
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ENERGO-S d.o.o. za projektiranje, gradnju, sudsko vjesta
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Elektricna grijaca traka za
zastitu od smrzavanja

400 vV Li @

ENERGO-S d.o.o. za projektiranje, gradnju, sudsko vjesta

radijatorsko grijanje
ventilokonvektorsko

grijanje/hladenje
lieva strana objekta
ventilokonvektorsko
grijanje/hladenje
desna strana objekta
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@ Inverterska dizalica topline zrak-voda za grijanje i hladenje u monoblok
izvedbi karakteristika:
Hladenje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qh=min. 40,0 kW
Regulacija kapaciteta: kontinuirana
Nominalna priklju¢na snaga:
N ukupno = max. 14,0 kW 400 V - 50 Hz
SEER = min. 5,5
Tv =35°C ST
Tvode=7/12°C
Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qg = min. 40,00 kW
SCOP= min.
Nominalna priklju¢na snaga:
N ukupno = max. 13,0 kW 400 V - 50 Hz
Tv=7°C ST
Tvode=40/45°C
Visina dobave pumpe (ukljucujuci pad tlaka u isparivacu): min. 100 kPa
Radna tvar: R-32
Zvucna snaga: max. 85 dB(A)
Radno podrucje zracna strana [grijanje]: -20 - 35°C
Radno podrucje zracna strana [hladenje]: -20 - 52°C
Radno podrucje vodena strana [grijanje]: 20 - 60°C
Radno podrucje vodena strana [hladenje]: -15 - 25°C
PrikljuCak na isparivacu: 2"
Dimenzije ukupno(SxD): max. 2500 x 900 mm
h =max. 2000 mm
Masa: max. 600 kg

Ekspanzijska posuda za grijanje/hladenje volumena min. 35 litara

@ Akumulacijski soremnik ogrievne/rashladne vode volumena min. 200 lit.

Cirkulacijska crpka za grijanje/hladenje DN40; minimalne visine dobave 8 m; proracunatog
protoka 2442 1/h; 230 V / 50 Hz / max. 200 W

Cirkulacijska crpka za grijanje/hladenje DN32; minimalne visine dobave 8 m; proracunatog
protoka 2031 I/h; 230 V / 50 Hz / max. 200 W

Cirkulacijska crpka za grijanje/hladenje DN25; minimalne visine dobave 4 m; proracunatog
protoka 727 1/h; 230 V / 50 Hz / max. 50 W

Rucni balans ventil DN32; proracunatog protoka od 2442 I/h
Rucni balans ventil DN32; proracunatog protoka od 2031 I/h

Rucni balans ventil DN20; proracunatog protoka od 727 I/h

instalacija grijanja

instalacija grijanja/hladenja

instalacija grijanja/hladenja iz dizalice topline
signalni kabel

zaporni ventil
sigurnosni ventil

temperaturni osjetnik
filtar
nepovratni ventil Hrvatska komora inzenjera strojarstva

ventil sa zastitom protiv zatvaranja Ivica Barbir
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inzenjer strojarstva 4
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PROJEKTANT: INVESTITOR: .
ENERGO-S d.o.0 F— Ivica Barbir dipl.ing.stroj. 7 2? SISACKO-MOSLOVACKA ZUPANIJA

Stjepana i Antuna Radica 36, Sisak

GRADEVINA:
Gradnja zamjenske gradevine - doma zdravlja

VRSTA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT
Projekt strojarskih instalacija

s ['ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA: . .
JH-03/22 Matl_je Gupca 4, Petrinja
SADRZAJ:
GLAVNI PROJEKTANT: SHEMA SPAJANJA OPREME .
Jurica Hajdarovi¢ mag.inZ.arh. -dizalica topline za grijanje i hladenje
MJERILO: DATUM: BROJ TD: BROJ KATASTARSKE CESTICE: LISTBR.
- srpanj, 2022. 17-07/2022 kc.br.:190/2 k.o. Petrinja 8
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Odvod zraka iz dizalice topline
@160

14 \
N

[~
L—

.

N

220V

Dovod zraka za dizalicu topline
@160

220V PTV DN25 . @]
==

DNI15

Cirkulacijska crpka

za PTV
____hladna 7ZS
voda DN25 T &y

@ Dizalica topline zrak/voda za pripremu PTV nazivnog
volumena 270 |, spremnik od nehrdajuceg Celika
minimalna temperatura usisnog zraka -7 °C do 35 °C
zagrijavanje tople vode do 60°C putem rada kompresora.
Rashladno sredstvo R290
230 V; max. 2,0 kW
promjer max. 700 mm; h= 1850 mm
masa napunjen max. 360 kg
izolacija PU pjena min. 50 mm
prikljucak za zrak @160 mm

dovod hladne i tople sanitarne vode
— — recirkulacijski vod

— — signalni kabel

napajanje

Ekspanzijska posuda za PTV zapremnine V=min. 18 litara

X zaporni ventil ¥<1 sigurnosni ventil
/I nepovratni ventil X ' _
B fitar Y ispusni ventil
1+ temperaturni osjetnik § odzracnilonci¢ Hrvatska komora inZenjera strojarstva

. . o ) Ivica Barbir
@ cirkulacijska crpka ok termicki ventil dipl. ing. stroj

Ovlasteni inzenjer strojarstva 4
S 1696

INVESTITOR:

ENERGO-S d.o.o. za projektiranje, gradnju, sudsko vjestar

ENERGO-S d.0.0. HIEE

PROJEKTANT:
Ivica Barbir dipl.ing.stroj. ﬁ

Trg A.G.Matoga 3 S

SURADNICE: - karlo Lesicar teh.meh.

SISACKO-MOSLOVACKA ZUPANIJA
Stjepana i Antuna Radi¢a 36, Sisak

Varazdin

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
JH-03/22

GRADEVINA:
Gradnja zamjenske gradevine - doma zdravlja

Matije Gupca 4, Petrinja

VRSTA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT:
Jurica Hajdarovi¢ mag.inz.arh.

SADRZAJ:
SHEMA SPAJANJA OPREME
-dizalica topline za PTV

STROJARSKI PROJEKT
Projekt strojarskih instalacija

MJERILO: DATUM:
- srpanj, 2022.

BROJ TD:
17-07/2022

BROJ KATASTARSKE CESTICE:
k&.br.:190/2 k.o. Petrinja

LISTBR.
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Prostor za ovjeru upravnog tijela
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